

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

## SETTORE GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DELLE STRADE PROVINCIALI

<b>Oggetto:</b>	Finanziamento Accordo di programma quadro (A.P.Q.) Il Atto integrativo Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana. "Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale ex ASI" - Riapprovazione quadro economico - Autorizzazione a contrarre - Approvazione atti di gara - Impegno di spesa per oneri di pubblicità - CUP H47H15001750002 CIG 8509375E61
-----------------	---

**CIG:** 8509375E61

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 353 del 11-11-2020

N. Generale 1500 del 11-11-2020

#### Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, SILVANA MORANA;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

## **D E T E R M I N A**

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento SILVANA MORANA, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Giuseppe Scalisi

---

*(Sottoscritto con Firma Digitale)*

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

## SETTORE GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DELLE STRADE PROVINCIALI

Preliminare n. 369 del 10-11-2020

<b>Oggetto:</b>	Finanziamento Accordo di programma quadro (A.P.Q.) II Atto integrativo Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana. "Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale ex ASI" - Riapprovazione quadro economico - Autorizzazione a contrarre - Approvazione atti di gara - Impegno di spesa per oneri di pubblicità - CUP H47H15001750002 CIG 8509375E61
-----------------	---

### Il Responsabile del Procedimento

#### Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 04/03/2015, avente per oggetto “*Interventi nel settore stradale. Riprogrammazione risorse ex FAS 2000/2006. Deliberazione di Giunta Regionale n. 347 del 10 dicembre 2014*” è stata approvata la riprogrammazione delle risorse finanziarie ex FAS 2000/2006 per € 49.703.078,56 per interventi nel settore stradale, in conformità alla proposta allegato “A” dell’Assessore Regionale per le infrastrutture e la mobilità con cui si determinavano i criteri di priorità per l’ammissibilità degli interventi;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 190 del 15/05/2017 avente per oggetto “*Schema di Accordo di programma quadro (APQ) – Testo coordinato e integrato per il trasporto stradale - II Atto integrativo – Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana. Presa d’atto*” è stata effettuata la presa d’atto dello schema contenente gli interventi di cui all’apprezzamento stabilito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 87 del 06/03/2017 per il medesimo *Schema di Accordo di programma quadro (APQ)* su proposta del Dipartimento regionale della Presidenza della Regione, tra i cui interventi è presente per il Libero Consorzio Comunale di Trapani, tra gli altri, al n. 85 dell’elenco Allegato 2) dell’Allegato A, quello indicato in oggetto;
- il progetto dei “*Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale ex ASI*”, per un importo complessivo di € 2.200.000,00, è stato successivamente inserito al n. 63 d’ordine del documento relativo agli interventi prioritari di cui al “*Piano degli interventi stradali per l’anno 2019*” giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 82 del 27/2/2019;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani n. 33 del 22/3/2019 è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione tra l’Ufficio Speciale per la progettazione istituito presso la Presidenza della Regione Siciliana per lo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo statico e tecnico amministrativo, su proposta del suddetto Ufficio Speciale;
- in data 2/4/2019 è stato sottoscritto tra il dott. Giuseppe Scalisi, n.q. di Segretario Generale e Dirigente del LCC di Trapani e l’ing. Leonardo Santoro nella qualità di Dirigente dell’USP, l’accordo di collaborazione riguardante l’affidamento del ruolo di RUP a personale del LCC di

Trapani e quello dei ruoli professionali relativi all'appalto dalla progettazione al collaudo a figure professionali, dipendenti del suddetto Ufficio Speciale, individuate per la fase di progettazione giusta Decreto n.16 del 15/05/2019 emesso dal Dirigente Responsabile del medesimo USP e con nota prot. 1897 del 19/6/2019 per la figura del geologo;

- questo LCC di Trapani, con D.D. n. 272 del 21/06/2019 tenendo conto del sopra citato Decreto, ha proceduto a nominare i componenti dello staff di progettazione, come segue:

- F.D. ing. Raul GAVAZZI: progettista;

- F.D. Geom. Paolo FRANZONE: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

- F.D. Geom. Giuseppe CHIFARI: Collaboratore Tecnico alla Progettazione;

- F.D. D.ssa Giuseppina TERRUSO: Collaboratore Amministrativo alla Progettazione;

integrato con D.D. n. 282 del 25/6/2019 con la figura del Geologo, dott. Salvo PUCCIO, giusta nota prot. 1897 del 19/6/2019 con la quale quest'ultimo è stato individuato dal Dirigente dell'USP;

- l'incarico di RUP risultava già affidato con D.D. n. 139 del 17/12/2009 al Funzionario Tecnico della stazione appaltante, LCC di Trapani, ing. Patrizia Murana, alla quale giusta D.D. n. 228 del 04/6/2019 le è stato rinnovato, alla luce della vigente normativa;

- il progetto esecutivo, redatto dai tecnici dell'USP sopra indicati, dell'importo complessivo di € 2.200.000,00, è stato trasmesso dall'USP con nota prot. n. 2120 del 10/7/2019 assunta al prot. 26620 del 11/7/2019; a seguito delle verifiche effettuate dal RUP e degli incontri avvenuti nei giorni 2/8/2019 e 25/9/2019 con i progettisti, il progetto è stato opportunamente revisionato e integrato in data 26/9/2019, e gli elaborati sono stati ripresentati con nota prot. 2783 del 27/9/2019 a mezzo email in pari data;

**Tenuto conto** che ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 per i lavori di importo compreso tra 1.000.000 € e la soglia comunitaria, il cui progetto è redatto da progettisti interni all'Amministrazione pubblica, la verifica può essere effettuata da soggetti interni abilitati ovvero da soggetti esterni secondo i requisiti contemplati nella tabella consultabile alla pagina 24 delle linee guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016;

**Considerato** che l'Ente non dispone di organismi di ispezione, né di uffici tecnici abilitati è stato disposto di ricorrere a soggetti esterni all'Amministrazione e precisamente:

- **con Determinazione Dirigenziale** n. 609 del 09/12/2016 è stata approvata l'autorizzazione a contrarre con affidamento del servizio di verifica della progettazione, secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a), nonché dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, e secondo le direttive impartite dalle linee guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità (ANAC) con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, indicando manifestazione di interesse finalizzata a reperire le ditte idonee da invitare;

- **con Determinazione Dirigenziale** n. 679 del 29/12/2016, è stata affidata l'attività di verifica del progetto de quo alla Società Progetto Costruzione Qualità PCQ srl, Organismo di Certificazione e di Ispezione Tipo A, corrente in Cameranense (Ancona), Cod. Fiscale 02341540421, ed è stata sottoscritta lettera commerciale assunta al prot. 32896 del 17/10/2017;

**Preso atto** che l'attività di verifica di cui all'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stata avviata fornendo il progetto, ricevuto dall'USP in data 27/9/2019, al soggetto verificatore PCQ srl, con nota di trasmissione, inviata in data 3/10/2019 a mezzo di n. 8 pec individuate ai prott. 35828, 35829, 35830, 35832, 35833, 35834, 35835, 35836;

**Considerato** che le attività in contraddittorio con i progettisti, avviate in seguito all'invio del progetto esecutivo alla Società PCQ hanno avuto esito con il rapporto di verifica finale trasmesso all'Ente dalla Società di Verifica con nota prot. n. 24714 del 31/8/2020, rimessa con la nota prot. n. 25089 del 3/9/2020 da parte del LCC di Trapani all'Ufficio Speciale di Progettazione;

**Viste** la nota prot. n. 26303 del 16/9/2020 con la quale il RUP, Ing. Patrizia Murana, al fine dell'approvazione amministrativa del progetto esecutivo ha rappresentato quanto segue:

- il progetto verificato è composto dagli elaborati prodotti dall'USP quali REV. 2, giusta nota prot. 22199 del 22/7/2020, reperibili in allegato al fascicolo e degli elaborati Rev. 3, allegati al prot. 24521 del 25/8/2020, in sostituzione ai medesimi elaborati Rev. 2 di cui al protocollo precedente ed esattamente la TF01, TH01, TH02, TL01 e TL02;
- alla luce di quanto sopra il sottoscritto RUP ha provveduto all'istruttoria finalizzata ad esprimere parere ed approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12/2011 come recepita dall'art. 24 della L.R. n. 8/2016, che è stata conclusa in data 14/9/2020, unitamente al verbale di validazione redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., formalizzati in data 15/9/2020 al prot. 26145;
- il progetto è inserito al n. 63 d'ordine del documento relativo agli interventi prioritari di cui al "Piano degli interventi stradali per l'anno 2019" giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 82 del 27/2/2019 e risulta inserito nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2020, al CUI 93004780818201900014, approvato in ultimo nel 2020 con Deliberazione Commissariale di Consiglio n. 3/C del 15-06/2020;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 211 del 22/9/2020 con la quale è stato, tra l'altro, disposto di:

**1) Prendere atto** che il progetto relativo ai "**Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale ex ASI**", risulta:

- **verificato**, giusta verbale di verifica conclusiva del 28/8/2020 redatto dalla Società Verificatrice PCQ srl, assunto al prot. 24714 del 31/8/2020;
- **approvato** in linea tecnica, giusta parere reso dal Responsabile del Procedimento in data 14/09/2020, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/2011, come modificata dall'art. 24 della L.R. 8/2016 registrato al prot. 26145 del 15/9/2020;
- **validato**, giusta validazione espressa in data 14/09/2020 dal Responsabile del Procedimento registrata al prot. 26145 del 15/9/2020;

**2) Approvare**, in linea amministrativa, il progetto esecutivo "**Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale ex ASI**", ai sensi della L. 7 agosto 1990 n°241, come espressamente previsto all'art. 27 del D. Lgs. n°50/2106 e ss.mm. e ii., dell'importo complessivo di **€ 2.199.999,95 (arrotondato € 2.200.000,00)** di cui **€ 1.697.979,25** per lavori a base d'asta, **€ 78.609,55** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed **€ 502.020,70** per somme a disposizione dell'Amministrazione come in narrativa specificato, stante che lo stesso risulta inserito nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2020 al CUI 93004780818201900014, giusta Deliberazione Commissariale di Consiglio n.3/C del 15/6/2020;

**Vista, inoltre**, la Determinazione Dirigenziale n. 249 del 30/9/2020 con la quale è stato disposto di:

**1. Prendere atto** dell'Ordine di Servizio n. 82 del 26/5/2020 con il quale l'Ing. Leonardo Santoro, Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale di Progettazione, ha individuato, all'interno dell'organico del predetto Ufficio Speciale, i tecnici componenti dell'Ufficio di Direzione dei Lavori relativamente all'intervento denominato "**Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale ex ASP**".

**2. Nominare**, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e nel rispetto dei contenuti dell'accordo di collaborazione stipulato in data 2/4/2020, secondo le individuazioni di cui al superiore punto, quali componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori per l'intervento de quo:

- a) F.D. Ing. Raul Gavazzi: Direttore dei Lavori;
- b) F.D. Geom. Paolo Franzone: Direttore Operativo;
- c) F.D. Geom. Giuseppe Chifari: Direttore Operativo con funzioni di Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione lavori;

**Visto** il D.D.G. N. 3260 del 29/10/2020 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana con il quale per la realizzazione dei **“Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale ex ASF”** Cod. Caronte nr. 26071 è stata:

- Accertata sul capitolo di entrata 7499 *“Assegnazione dello Stato per la realizzazione delle attività previste dall'Accordo di Programma Quadro (APQ) -Testo Coordinato e integrato per il Trasporto Stradale -II Atto integrativo -Interventi sulla rete viaria secondaria siciliana”* del Bilancio della Regione, codice finanziario E.4.02.01.01.001, l'entrata di € 0,00 sull'esercizio finanziario 2020 di € 1.083.621,39 sull'esercizio finanziario 2021 e di € 1.105.586,69 sull'esercizio finanziario 2022 per complessivi € 2.189.208,08;

**Considerato** che con il superiore decreto l'accertamento d'entrata risulta ridotto di € 10.791,92 (€ 2.220.000,00- € 2.189.208,08) rispetto all'importo del progetto, per le motivazioni nello stesso decreto meglio specificate e precisamente:

- In quanto ad € 6.791,92 quale differenza tra l'importo degli *“Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del d. Lgs. 50/2016”* previsto nel quadro economico pari ad € 33.959,59 e l'importo di € 23.252,49 pari all'80% del 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto, calcolato secondo la normativa vigente, stante che il 20% del 2% dell'importo dei lavori per incentivi non costituisce spesa ammissibile;

- In quanto ad € 4.000,00 quali *“spese di pubblicità bando di gara e dell'esito di gara”*, anch'esse non ammissibili, stante che vengono successivamente rimborsate dall'aggiudicatario;

**Vista** la nota prot. 31105 del 10/11/2020 con la quale il RUP, in riferimento al superiore decreto, ha rappresentato che, seppure non ammesse a finanziamento, le somme previste nel quadro economico approvato con la D.D. n. 211/2020 debbano trovare copertura con oneri a carico del bilancio di questo Ente per i seguenti importi e finalità:

- la somma di € 4.000,00 quali *“spese di pubblicità bando di gara e dell'esito di gara”* deve essere mantenuta in quanto necessaria per l'effettivo avvio della procedura di individuazione dell'aggiudicatario, fermo restando l'onere di recupero della spesa proprio in capo a quest'ultimo soggetto, quando individuato;

- la somma di € 6.791,92, quale differenza tra l'importo degli *“Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del d. Lgs. 50/2016”* previsto nel quadro economico pari ad € 33.959,59 e l'importo di € 27.167,67 pari all'80% del 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto, calcolato secondo la normativa vigente – può essere aggiunta a quanto già previsto alla voce Imprevisti e arrotondamenti, incluso IVA, pari ad € (25.966,52 +0,03), portando tale voce all'importo complessivo di € 32.758,47, che risulta al di sotto della percentuale del 15% ammessa dall'art. 106 comma 2 per le modifiche possibili ai valori dei contratti;

**Dato atto** che in seguito alla modifica di cui sopra connessa alla riduzione della spesa ammessa al finanziamento come approvata dal D.D.G. 3260/2020 occorre procedere:

- alla copertura delle spese di pubblicità della gara aperta e all'incremento dell'importo *“Imprevisti”* e arrotondamenti per un totale di € 10.791,92 con fondi del bilancio di questo Ente, in quanto il piano della spesa approvato con il D.D.G. n. 3260/2020 ha espressamente escluso l'ammissione a finanziamento di tale somma;

- a riapprovare il nuovo quadro economico così come sopra riportato lasciando invariato l'importo del progetto in € 2.200.000,00;

**Ritenuto**, conseguentemente, necessario riapprovare il quadro economico rispetto a quello approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 211 del 22/9/2020;

**Considerato** che la modifica al quadro economico che si rende necessaria in seguito all'emanazione del D.D.G. 3260/2020 e da approvare con il presente provvedimento non è da

considerarsi quale modifica sostanziale del progetto e pertanto lo stesso non deve essere riverificato, rivalidato e riapprovato tecnicamente e amministrativamente;

**Rilevato** che deve, inoltre, essere definita, per economicità ed accelerazione delle procedure in un'unica fase anche la "determinazione a contrattare", secondo quanto disposto all'art. 192 del T.U.EE.LL. di cui al D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché di approvazione degli atti di gara;

**Preso atto** che il programma di spesa dei lavori, predisposto dal Dirigente del Servizio 9 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della mobilità e Trasporti, prevede la ripartizione della spesa dell'appalto su due anni a partire dal 2021, e che tale previsione di spesa non inficia la possibilità di indire la gara nel corrente anno, che volge al termine, atteso che la somma dei termini minimi per l'esame degli atti, la pubblicazione della gara di appalto, il termine ridotto per la ricezione delle offerte fissato dal comma 3 dell'art. 60 del Codice dei Contratti, la fase di aggiudicazione, a partire dalla proposta, nonché la stipula del contratto non potranno che condurre l'effettivo inizio dei lavori nell'anno 2021;

**Considerato che** con la superiore nota il RUP ha, infatti, proposto la redazione del preliminare per l'adozione della Determina a contrarre e approvazioni atti di gara, richiamando ai fini della modalità di espletamento della procedura di gara, le direttive contenute nella nota sottoscritta dal Segretario Generale nell'esercizio delle funzioni dirigenziali, allo stesso affidate dal Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 97 del D. L.gs. n. 267/2000, prot. n. 26547 del 17/9/2020, e relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 2 Castellammare Ponte Bagni per il risanamento del corpo stradale in tratti saltuari", essendo entrambi gli interventi rientranti nel Piano di cui alla Delibera n. 82/2019 per i quali sono state seguite procedure analoghe e parallele, e precisamente:

- **avviare** le procedure di gara, ai sensi della vigente normativa, mediante procedura aperta con il sistema di criterio di aggiudicazione al minor prezzo, affidando la procedura all'UREGA, Sezione di Trapani, per consentire il più celere affidamento dei lavori, in quanto l'intervento in oggetto risulta essere oggetto finanziamento da parte del predetto Assessorato Regionale, con priorità risalente al 2019;

- **avvalersi**, dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019 che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti e che ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020, fino al 31 dicembre 2021, è applicabile anche nei settori ordinari, al fine di garantire lo snellimento e l'accelerazione delle procedure nel rispetto della vigente normativa transitoria sopra citata;

- **sulla scorta di quanto previsto dal citato art. 133**, comma 8, del "Codice" ed all'art. 9-bis del D.A. n. 22/Gab del 03/07/2019 dell'Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità come sostituito dall'art. 1 del successivo D.A. n. 29/Gab del 23/10/2019 – **procedere** aderendo alle indicazioni di cui sopra con le modalità di seguito indicate:

- 1) Nella fase d'apertura, esame e lettura delle offerte economiche, che sarà esperita nella prima seduta d'insediamento della Commissione di gara, concorreranno alla formazione dell'esito di gara i soli ribassi proposti dai concorrenti ammessi. In particolare, nell'anzidetta fase non troverà applicazione l'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del "Codice". Pertanto, la mancanza, l'incompletezza e/o l'irregolarità dei requisiti richiesti a pena d'esclusione con riferimento all'offerta economica, che saranno previsti dal disciplinare di gara, non potranno essere sanate e determineranno l'esclusione immediata del concorrente.

- 2) Ultimata la fase di cui al precedente punto 1), i valori della media e della soglia di aggiudicazione, conseguiti in applicazione del criterio d'aggiudicazione di cui all'art. 4 della legge

regionale n. 13/2019 - invariabili ai sensi e per gli effetti del comma 4 del richiamato art. 9-bis – si intenderanno cristallizzati per qualsivoglia evento successivo.

3) Eventuali richieste o contestazioni riconducibili ad elementi contenuti in documenti o dichiarazioni non esaminati o non suscettibili d'esame da parte della Commissione di gara e/o ininfluenti sull'esito di aggiudicazione, non potranno essere accolti.

4) La Commissione dovrà procedere alle verifiche della documentazione presentata dai concorrenti classificatisi al 1° e al 2° posto nella graduatoria delle offerte, ai fini dell'esame della documentazione ivi contenuta in relazione ai requisiti richiesti dal regolamento di gara, in uno alla verifica delle relative annotazioni ANAC. In detta fase saranno adottati gli eventuali provvedimenti di esclusione previa attivazione, nei casi in cui sia ammessa la regolarizzazione, del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del "Codice", così che, in caso di esito positivo del predetto esame nei confronti dei concorrenti collocatisi al 1° e al 2° posto in graduatoria, sia adottata la proposta di aggiudicazione.

5) Prevedere che l'inversione procedimentale non trovi applicazione ove il numero di concorrenti partecipanti sia inferiore a cinque. In tal caso, sarà adottato il procedimento ordinario, ovvero, si procederà all'apertura dell'offerta economica dopo l'esame e la verifica della documentazione prodotta ed, eventualmente, gli accertamenti su sospetti di possibili collegamenti sostanziali con altri concorrenti derivanti dalle annotazioni ANAC o da altre circostanze significative, nei confronti di tutti gli operatori economici partecipanti.

**Rilevato**, inoltre, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000 che:

1. il fine che si intende perseguire con il contratto è di pubblico interesse ed è rappresentato dalla esecuzione dei "**Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale ex ASI**" beni facenti parte del patrimonio dell'Ente;
2. l'oggetto del contratto è la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;
3. le clausole essenziali del contratto sono specificate nel Capitolato Speciale e negli elaborati allegati al progetto approvato in linea amministrativa con la citata determinazione dirigenziale n. 211/2020;

**Ritenuto** di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9/bis dell'anzidetto decreto;

**Considerato** che la [legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1](#), dispone, all'articolo 1, comma 3, l'integrale sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, ed in particolare riordina l'**UREGA** per ciò che riguarda le competenze (estese alle concessioni di lavori pubblici), stabilendo la facoltà da parte delle **stazioni appaltanti** di potersi avvalere dell'**UREGA** a prescindere dall'importo di competenza e la composizione e le modalità d'istituzione delle commissioni di gara presso ciascuna sezione territoriale e centrale;

**Ritenuto**, pertanto, di svolgere la procedura di gara avvalendosi dell'**UREGA**, in quanto l'intervento in oggetto risulta essere oggetto di finanziamento da parte del predetto Assessorato Regionale, nonché per perseguire economicità ed efficacia delle procedure di appalto;

**Dato atto** che per raggiungere il predetto obiettivo di riduzione dei tempi necessari per l'effettivo inizio dei lavori occorre procedere alla copertura delle spese non ammesse nel D.D.G. n. 3260/2020 e sopra indicate, con fondi del bilancio di questo Ente da prevedere a carico del bilancio del 2022, mentre per la sola spesa di pubblicità della gara aperta si deve procedere con impegno a carico del bilancio 2020 al Capitolo 915 – "Spese per pubblicazione bandi di gara" Titolo 1 – Missione 1 –

Programma 11 – Macroaggregato 3 – Codice Piano Finanziario U.1.03.02.16.001, nel limite di 4.000,00 euro, quale spesa di natura RICORRENTE;

**Considerato che**, con la superiore nota prot. n. 31105 del 10/11/2020 il RUP, ha, inoltre:

**1) trasmesso:**

- per la relativa approvazione, gli atti di gara (bando e disciplinare) redatti secondo la procedura prima specificata;
- per la presa d'atto, la documentazione riguardante gli adempimenti istruttori stabiliti all'art. 4, comma 2, del D.A. 3 luglio 2019, consistenti in:
  - a) modello di dichiarazione da rendersi da parte dell'O.E. ai sensi del Protocollo di Legalità (Circolare dell'Assessore regionale LL.PP. 31 gennaio 2006, n. 593);
  - b) modello del Patto di Integrità (articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190);
  - c) attestazione del RUP in relazione alla libera disponibilità di aree e immobili necessari ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera c) del Codice;
  - d) comunicazione relativa all'aggiornamento dei prezzi di progetto al Prezzario unico regionale vigente;
- e) dichiarazione che tra le somme a disposizione dell'amministrazione individuate nel quadro economico dell'appalto è stato previsto l'importo relativo agli oneri per le pubblicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente;

**2) rappresentato** che *“Relativamente ai tempi di pubblicazione del bando, attesa l'urgenza di pervenire all'aggiudicazione definitiva nei tempi compatibili al cronoprogramma procedurale, stante l'interesse pubblico che ne deriva dall'accelerazione delle procedure che consente l'avvio delle lavorazioni a vantaggio della sicurezza stradale, secondo quanto contemplato dall'art. 36 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, e tenuto conto delle norme vigenti per velocizzare e accelerare i tempi delle procedure di gare, emanate per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, si dichiara la sussistenza delle ragioni di urgenza. Pertanto, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, si stabilisce di fissare un termine di pubblicazione di giorni 20 (venti), tenuto conto peraltro che la procedura è svolta attraverso la piattaforma telematica, a vantaggio della celerità della procedura stessa”*;

**Ritenuto**, pertanto, necessario:

- **approvare**, al fine dello svolgimento della procedura, gli atti di gara (Bando e Disciplinare) trasmessi dal RUP allegati e parti integranti del presente provvedimento;
- **prendere atto** della documentazione trasmessa dal RUP riguardante gli adempimenti istruttori stabiliti all'art. 4, comma 2, del D.A. 3 luglio 2019, consistenti in:
  - a) modello di dichiarazione da rendersi da parte dell'O.E. ai sensi del Protocollo di Legalità (Circolare dell'Assessore regionale LL.PP. 31 gennaio 2006, n. 593);
  - b) modello del Patto di Integrità (articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190);
  - c) attestazione del RUP in relazione alla libera disponibilità di aree e immobili necessari ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera c) del Codice;
  - d) comunicazione relativa all'aggiornamento dei prezzi di progetto al Prezzario unico regionale vigente;
  - e) dichiarazione che tra le somme a disposizione dell'amministrazione individuate nel quadro economico dell'appalto è stato previsto l'importo relativo agli oneri per le pubblicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente;
- **Impegnare** la somma di € 4.000,00 necessaria per le sole spese di pubblicità della gara, al Capitolo 915 – “Spese per pubblicazione bandi di gara” Titolo 1 – Missione 1 – Programma 11 – Macroaggregato 3 – Codice Piano Finanziario U.1.03.02.16.001;

**Dato atto:**

- della Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 6 del 13/07/2020 di **approvazione del Bilancio 2020/2022**;
- del Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 17 del 15/07/2020 di **approvazione del PEG** Finanziario per l'esercizio 2020;

**Ritenuto** che, sulla scorta del programma di spesa approvato con il D.D.G. n. 3260/2020 occorrerà modificare la previsione della copertura delle somme di cui al finanziamento regionale al momento prevista al capitolo 8678 “Interventi sulla viabilità provinciale finanziari con le risorse del Patto per il Sud e APQ (Entrata cap. 58028)” Titolo 2 - Missione 10 - Programma 5 - Macroaggregato 2” del centro di costo 610 – Viabilità così come di seguito indicato:

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente				
			Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Anno
2-10-5-2	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	Non ricorrente	8678	Interventi sulla viabilità provinciale finanziari con le risorse del Patto per il Sud e APQ (Entrata cap. 58028)	<b>1.083.621,39</b>	<b>2021</b>
2-10-5-2	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	Non ricorrente	8678	Interventi sulla viabilità provinciale finanziari con le risorse del Patto per il Sud e APQ (Entrata cap. 58028)	<b>1.112.378,61 (di cui euro 6.791,92 a carico del LCC di Trapani)</b>	<b>2022</b>

**Dare atto che** oltre alla prenotazione della spesa secondo il cronoprogramma di cui sopra, l’impegno di spesa verrà formalmente assunto, a seguito di aggiudicazione dei lavori, previo accertamento che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (di competenza e di cassa);

**Dato atto** che ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state effettuate le dovute verifiche dalle quali risulta che il presente provvedimento comporta riflessi **diretti** sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente per € **2.196.000,00**, negli anni 2021 e 2022 **(di cui in tale ultimo esercizio euro 6.791,92 a carico del LCC di Trapani)** oltre ad euro **4.000,00** per le spese di pubblicità della gara da impegnare nell’esercizio 2020;

**Dato atto** del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta con Deliberazione n° 20 del 29/01/2020, e in particolare del punto 1.11 “Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici” con evidenza anche:

- a) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- b) l'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;

**Dato atto** che per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., in data 3/9/2020 è stato generato il CUP corrispondente al n. **CUP H47H15001750002**;

**Dato atto** che il **C.I.G.** attivato per consentire l'avvio delle procedure di affidamento, è il seguente: **8509375E61**;

**Visto** l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa...."

**Preso atto** che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

**Preso atto**, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure*;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000"

**Vista** la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

**Visto** il vigente Statuto Provinciale;

**Visto** il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** l'ordinamento degli enti locali in vigore;

**Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella presente proposta;

**Visto** il D.Lgs. 118/2011 in merito in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo piano dei conti;

**Visto** il punto 2) della Determinazione Commissariale n.1 del 21/4/2020 di "Modifica dell'assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani" con la quale, tra l'altro, è stato confermato quanto previsto con la Determinazione Commissariale n.12 del 4/12/2018 che prevede "di dare atto che con decorrenza dall'1 dicembre 2018 tutte le funzioni dirigenziali, di cui all'art. 107 del D.Lgs. n.267/00, sono esercitate dal Segretario Generale, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.d) del D.Lgs. n.267/2000, con facoltà di delega delle medesime funzioni ai Responsabili di servizio, Titolari di posizione organizzativa, fino a diversa disposizione";

## PROPONE

Per quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente trasfuso:

- 1) **Prendere atto** che il progetto relativo ai "Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale ex ASI" risulta:
- **verificato**, giusta verbale di verifica conclusiva del 28/8/2020 redatto dalla Società Verificatrice PCQ srl, assunto al prot. 24714 del 31/8/2020;
  - **approvato** in linea tecnica, giusta parere reso dal Responsabile del Procedimento in data 14/09/2020, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 12/2011, come modificata dall'art. 24 della L.R. 8/2016 registrato al prot. 26145 del 15/9/2020;
  - **validato**, giusta validazione espressa in data 14/09/2020 dal Responsabile del Procedimento registrata al prot. 26145 del 15/9/2020;
  - **approvato**, in linea amministrativa, per l'importo complessivo di € 2.200.000,00 di cui € 1.619.369,70 per lavori a base d'asta, € 78.609,55 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 502.020,70 per somme a disposizione dell'Amministrazione, giusta determinazione dirigenziale n. 211 del 22/9/2020.
- 2) **Prendere atto** del decreto di accertamento in entrata emesso dalla Regione Siciliana - D.D.G n. 3260 del 29/10/2020 - con il quale l'accertamento d'entrata risulta ridotto di € 10.791,92 (€2.200.000,00 - € 2.189.208,08) rispetto all'importo del quadro economico del progetto, per le motivazioni nello stesso decreto meglio specificate e precisamente:
- In quanto ad € 6.791,92 quale differenza tra l'importo degli "Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del d. Lgs. 50/2016" previsto nel quadro economico pari ad € 33.959,59 e l'importo di € 23.252,49 pari all'80% del 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto, calcolato secondo la normativa vigente;
  - In quanto ad € 4.000,00 quali "spese di pubblicità bando di gara e dell'esito gara".
- 3) **Riapprovare il nuovo quadro economico**, lasciando invariato l'importo del progetto in € 2.200.000,00, secondo quanto rappresentato dal RUP in merito al nuovo programma di spesa in conseguenza del superiore decreto, **così come di seguito specificato:**

A) **IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI** € 1.697.979,25  
DI CUI

A1) **Importo dei lavori a base d'asta** € 1.619.369,70  
A2) **Costi della sicurezza stimati nel PSC** € 78.609,55  
(art. 100 D.lgs. n. 81/2008 all. XV)  
e non soggetti a ribasso

B) **SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1) **Imprevisti ed arrotondamenti 1,929%** € 32.758,47  
di A) (compreso di IVA)  
B2) **IVA al 22% su A)** € 373.555,44  
B3) **Incentivo funzioni Tecniche 2% di A)** € 27.167,67  
(art. 113 D.Lgs. 50/2016)  
B4) **Oneri di accesso a discarica autorizzata**  
(compreso IVA) € 21.494,94  
B5) **Contributo ANAC** € 600,00  
B6) **Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche**  
(ex art. 167 commi 7 e 8 del D.P.r. n. 207/2010)  
(compreso IVA) € 2.612,35  
B7) **Esami di laboratorio in corso d'opera per**  
**caratterizzazione materiali di risulta –**  
**Attribuzione codici CER (compreso IVA)** € 3.359,88

<b>B8)</b> Rimborsi spese per Ufficio di D.L. (rimborso km, vitto e straordinario in cantiere, polizza assicurativa) art. 23 comma 11 e 11 bis, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 4 Convenzione (compr. IVA)	€	22.072,00	
<b>B9)</b> Spese per la pubblicità del bando e dell'esito della gara (comp. IVA)	€	4.000,00	
<b>B10)</b> Spese per il verificatore esterno Compreso IVA	€	7.200,00	
<b>B11)</b> Rimborso spese di alloggio temporaneo Per allontanamento volontario dei residenti in frazione "Sperone" (comp. IVA)	€	<u>7.200,00</u>	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>502.020,75</b>	<b>€ 502.020,75</b>
<b>IMPORTO TOTALE</b>			<b>€ 2.200.000,00</b>

- 4) **Dare atto** che la modifica del quadro economico approvata al superiore punto 3) non comporta modifica sostanziale del progetto per cui lo stesso non necessita di essere riverificato, rivalidato, riapprovato tecnicamente e amministrativamente.
- 5) **Dare atto** che per garantire il quadro economico di spesa riapprovato, stante la copertura di spesa fornita dal D.D.G. 3620/2020 occorrerà modificare la previsione della copertura delle somme di cui al finanziamento regionale, al momento prevista al capitolo 8678 "Interventi sulla viabilità provinciale finanziari con le risorse del Patto per il Sud e APQ (Entrata cap. 58028)" Titolo 2 - Missione 10 - Programma 5 - Macroaggregato 2" del centro di costo 610 – Viabilità, così come in premessa nell'apposita tabella indicato, con previsione di copertura delle spese per l'incremento della voce Imprevisti di € **6.791,92** comprensivi di arrotondamenti con fondi del bilancio di questo Ente nell'esercizio 2022, mentre per le sole spese di pubblicità del bando e dell'esito della gara si provvederà con impegno a carico del bilancio del Libero Consorzio Comunale, per l'anno 2020, con il presente provvedimento dirigenziale al Capitolo 915 – "Spese per pubblicazione bandi di gara" Titolo 1 – Missione 1 – Programma 11 – Macroaggregato 3 – Codice Piano Finanziario U.1.03.02.16.001, nell'importo di € 4.000,00.
- 6) **Autorizzare** a contrarre tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9/bis dell'anzidetto decreto, avvalendosi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2018 così come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti e che ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D.L. n. 76 del 16.07.2020, convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020, fino al 31 dicembre 2021, è applicabile anche nei settori ordinari.
- 7) **Procedere** secondo le modalità previste dall'art. 9-bis del D.A. n. 22/Gab del 3/07/2019 dell'Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità come sostituito dall'art. 1 del successivo D.A. n. 29/Gab del 23/10/2019 e precisamente:
- Nella fase d'apertura, esame e lettura delle offerte economiche, che sarà esperita nella prima seduta d'insediamento della Commissione di gara, concorreranno alla formazione dell'esito di gara i soli ribassi proposti dai concorrenti ammessi. In particolare, nell'anzidetta fase non troverà applicazione l'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del "Codice". Pertanto, la mancanza, l'incompletezza e/o l'irregolarità dei requisiti richiesti a pena d'esclusione con riferimento all'offerta economica, che saranno previsti dal disciplinare di gara, non potranno essere sanate e determineranno l'esclusione immediata del concorrente.

- b. Ultimata la fase di cui al precedente punto a), i valori della media e della soglia di aggiudicazione, conseguiti in applicazione del criterio d'aggiudicazione di cui all'art. 4 della legge regionale n. 13/2019 - invariabili ai sensi e per gli effetti del comma 4 del richiamato art. 9-bis – si intenderanno cristallizzati per qualsivoglia evento successivo.
- c. Eventuali richieste o contestazioni riconducibili ad elementi contenuti in documenti o dichiarazioni non esaminati o non suscettibili d'esame da parte della Commissione di gara e/o ininfluenti sull'esito di aggiudicazione, non potranno essere accolti.
- d. La Commissione dovrà procedere alle verifiche della documentazione presentata dai concorrenti classificatisi al 1° e al 2° posto nella graduatoria delle offerte, ai fini dell'esame della documentazione ivi contenuta in relazione ai requisiti richiesti dal regolamento di gara, in uno alla verifica delle relative annotazioni ANAC. In detta fase saranno adottati gli eventuali provvedimenti di esclusione previa attivazione, nei casi in cui sia ammessa la regolarizzazione, del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del "Codice", così che, in caso di esito positivo del predetto esame nei confronti dei concorrenti collocatisi al 1° e al 2° posto in graduatoria, sia adottata la proposta di aggiudicazione.

**8) Disporre** che, l'”*inversione procedimentale*” di cui all'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2018 così come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019 non sarà applicata qualora il numero di concorrenti partecipanti alla procedura di gara sia inferiore a cinque. In tal caso, sarà adottato il procedimento ordinario, ovvero, si procederà all'apertura dell'offerta economica dopo l'esame e la verifica della documentazione prodotta ed, eventualmente, gli accertamenti su sospetti di possibili collegamenti sostanziali con altri concorrenti derivanti dalle annotazioni ANAC o da altre circostanze significative, nei confronti di tutti gli operatori economici partecipanti.

**9) Affidare lo svolgimento della procedura di gara di cui ai superiori punti 6), 7) e 8) all'UREGA, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della [legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1](#)** per consentire il più celere affidamento dei lavori, in quanto l'intervento in oggetto risulta essere oggetto di finanziamento da parte del predetto Assessorato Regionale.

**10) Approvare**, al fine dello svolgimento della procedura aperta, di cui al superiore punto 6) i seguenti atti di gara, parti integranti del presente provvedimento:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara.

**11) Prendere atto** dei documenti e dichiarazioni inviati dal RUP e allegati al presente provvedimento, riguardanti gli adempimenti istruttori stabiliti all'art. 4, comma 2, del D.A. 3 luglio 2019 e da inoltrare all'UREGA Servizio Territoriale di Trapani, in uno con il Bando e il Disciplinare di Gara, e consistenti in:

- a) modello di dichiarazione da rendersi da parte dell'O.e. ai sensi del Protocollo di Legalità (Circolare dell'Assessore regionale LL.PP. 31 gennaio 2006, n. 593);
- b) modello del Patto di Integrità (articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190);
- c) attestazione del RUP in relazione alla libera disponibilità di aree e immobili necessari ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera c) del Codice;
- d) comunicazione relativa all'aggiornamento dei prezzi di progetto al Prezzario unico regionale vigente;
- e) dichiarazione che tra le somme a disposizione dell'amministrazione individuate nel quadro economico dell'appalto è stato previsto l'importo relativo agli oneri per le pubblicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.

**12) Prendere atto** di quanto dichiarato dal RUP con la superiore nota prot. n31105 del 10/11/2020, della sussistenza delle ragioni di urgenza, tenuto conto delle norme vigenti che prevedono di

velocizzare e accelerare i tempi delle procedure di gare, emanate per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, della necessità di pervenire all'aggiudicazione definitiva nei tempi fissati dal cronoprogramma procedurale di spesa e stante l'interesse pubblico che ne deriva dall'accelerazione delle procedure che consente l'avvio delle lavorazioni a vantaggio della sicurezza stradale, secondo quanto contemplato dall'art. 36 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

**13) Stabilire**, pertanto, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, di fissare il termine di pubblicazione del bando in giorni 20 (venti), tenuto conto peraltro che la procedura è svolta attraverso la piattaforma telematica, a vantaggio della celerità della procedura stessa.

**14) Impegnare** la somma di € 4.000,00 (euro quattromila/00), necessaria a sostenere le spese di pubblicità della gara in argomento, al Capitolo 915 – “Spese per pubblicazione bandi di gara” così come segue:

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente				
			Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Anno
1-1-11-3	U.1.03.02.16.001- Pubblicazione bandi di gara	ricorrente	915	“Spese per pubblicazione bandi di gara”	<b>4.000,00</b>	<b>2020</b>

**15) Dare atto** che:

- è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

**16) Prendere atto** che è stato attivato, ai fini dell'identificazione del progetto stesso, nonché del monitoraggio degli investimenti pubblici, il **C.U.P.** corrispondente al n. **H47H15001750002**.

**17) Prendere atto** che, ai fini della tracciabilità finanziaria è stato attivato il **C.I.G.** corrispondente al N. **8509375E61** da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L.136/2010, come modificato dalla L. n.217/2010 di conversione del D.L. n.187/2010, anche sugli strumenti finanziari.

**18) Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs.267/2000.

**19) Dare atto** che è possibile consultare il provvedimento on-line nella sezione “Albo Pretorio” e per le finalità ed ai sensi del D.Lgs.33/2013, sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente sottosezione “Bandi Gara e contratti” – “Avvisi e Bandi” e “[Bandi di gara e contratti](#)” / “[Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura](#)” – “[Delibera a contrarre](#)”;

**20) Notificare** il presente provvedimento al R.U.P. e all'Ufficio Speciale per la Progettazione della Regione Siciliana e all'UREGA.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**SILVANA MORANA**

---