



ORIGINALE

SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Oggetto:	Appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica per l'affidamento della progettazione esecutiva (che include tutti i contenuti e gli elementi previsti per il progetto definitivo) ed esecuzione dei "Lavori urgenti di miglioramento sismico corpo aule e palestra" presso il Liceo Classico di Castellammare del Golfo Mattarella Dolci Vivona Cod. Edif. 0810052080 - 0810052081. Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU Decreto MIUR n°217 del 15/7/2021 - Approvazione del relativo Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e prenotazione impegno di spesa - CUP: H22C21000630001 CIG: 98451380E5
-----------------	--

CIG: 98451380E5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 433 del 09-06-2023

N. Generale 1144 del 09-06-2023

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Clelia Todaro;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

□ **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;

□ **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Clelia Todaro, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL TITOLARE DI POSIZIONE

ORGANIZZATIVA

Arch. Antonino Gandolfo

(Sottoscritto con Firma Digitale)

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Maurizio Falzone

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Preliminare n. 438 del 07-06-2023

Oggetto:	Appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica per l'affidamento della progettazione esecutiva (che include tutti i contenuti e gli elementi previsti per il progetto definitivo) ed esecuzione dei "Lavori urgenti di miglioramento sismico corpo aule e palestra" presso il Liceo Classico di Castellammare del Golfo Mattarella Dolci Vivona Cod. Edif. 0810052080 - 0810052081. Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU Decreto MIUR n°217 del 15/7/2021 - Approvazione del relativo Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e prenotazione impegno di spesa - CUP: H22C21000630001 CIG: 98451380E5
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

in data 12 febbraio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n°2021/241 del Parlamento europeo e del consiglio, all'interno del quale, sono stati inclusi, quale quota di cofinanziamento nazionale, anche gli interventi di cui al piano inserito nel decreto MIUR 13/2021 in attuazione dell'art. 1 commi 63 e 64 della L. 160/2019;

è stato, pertanto, conseguentemente adottato il decreto del Ministro dell'Istruzione del 10 marzo 2021, n°62, con il quale la somma complessiva pari ad € 1.125.000,00, è stata ripartita tra Province, Città Metropolitane ed enti di decentramento regionale;

entro il termine di scadenza fissato, all'art. 1 del sopra citato Decreto, nei 30 giorni successivi all'adozione dello stesso, questo LCC di Trapani ha trasmesso il proprio piano di intervento relativo agli edifici scolastici di propria competenza, fornendo al Ministero, giusta nota prot. n°18341 del 14/6/2021 i chiarimenti richiesti con nota prot. n°17476 del 4/6/2021, assunta al protocollo in entrata di questo Ente n°17119 in data 7/6/2021;

tra gli interventi proposti risulta contemplato anche l'intervento denominato Liceo Classico di Castellammare del Golfo Mattarella Dolci Vivona "Lavori urgenti di miglioramento sismico corpo aule e palestra" Cod. Edif. 0810052080 – 0810052081 - Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU per l'importo complessivo di € 1.409.819,33, per il quale, ai sensi dell'art. 11 della L.3/2003 e ss.mm.ii., è stato attivato il CUP: H22C21000630001;

con Decreto del MIUR n°217 del 15/7/2021 sono stati approvati i piani degli interventi proposti dagli Enti Locali autorizzando gli stessi ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori, assegnando le relative risorse;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

stante ciò si è reso necessario disporre del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) degli interventi strutturali necessari per il miglioramento della struttura de quo secondo la vigente normativa sismica redatto secondo le disposizioni impartite nelle linee guida del 29/07/2021, redatte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, per la redazione dei PFTE da porre a base dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC;

mediante Determinazione Dirigenziale n°351 del 14/4/2022 è stata ha formalizzata l'autorizzazione a contrarre per l'affidamento del Servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs. 50/2016 ss.mm. ed ii., mediante l'utilizzo della piattaforma MEPA, allo stesso O.E. che ha a suo tempo redatto la verifica di vulnerabilità sismica relativa alla struttura scolastica in oggetto ai sensi dell'Ordinanza O.P.C.M. n° 3274 del 20 marzo 2003 e dell'NTC 2018, e cioè all'O.E. Ing. Vazzano Giuseppe con sede in Via Antonio Vivaldi n°16 Palermo;

espletate tutti gli adempimenti di gara, nei modi e nei termini della normativa vigente in materia, e come determinato nel sopra citato provvedimento n°351 del 14/4/2022, l'O.E. invitato, ing. Vazzano Gisepe è risultato ammesso con con l'offerta in ribasso pari al 5% sull'importo a base di gara di € 34.958,51 e, pertanto, ne è stata proposta l'aggiudicazione per un importo pari ad € 33.210,59, giusta Determinazione Dirigenziale n°632 del 18/7/2022 di efficacia dell'aggiudicazione;

tra le Parti è stato quindi stipulato il relativo contratto protocollato al n°36127 in data 13/11/2022 per l'importo contrattuale di € 33.210,59 , al netto del ribasso d'asta offerto del 5% sull'importo a base di gara di € 34.958,51;

in data 15/07/2022 si è proceduto alla consegna del servizio in via d'urgenza, ai sensi del comma 1 art.8 D. lgs 76/2020 convertito con modifica L.120/2020, redigendo apposito verbale, firmato senza riserve da parte dell'Ing. Giuseppe Vazzano, quale esecutore del servizio in oggetto, nel quale è stato specificato quale termine di esecuzione del servizio 45 gg. naturali e consecutivi, e cioè il 29/08/2022;

con Pec del 16/08/2022 assunta al protocollo n°23615 in data 17/08/2022, l'O.E. Ing. Vazzano Giuseppe, ha chiesto una proroga per il completamento del servizio in argomento di gg 30 che risulta concessa dal RUP giusta nota prot. n°24655 datata 1/9/2022, fissando il nuovo termine di ultimazione per il 28/9/2022;

l'effettiva ultimazione è avvenuta in data 26/09/2022, quindi entro il termine di cui sopra come da certificato di ultimazione redatto in data giusta certificato del 22/12/2022;

con Determinazione Dirigenziale n°880 del 27/10/2022 si è provveduto a formalizzare le nomine di seguito riportate che si intendono confermate con il presente provvedimento:

- ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., il Verificatore del progetto di Fattibilità Tecnica Economica in argomento è stato individuato nella persona del geom. Viutale Pietro in quanto l'importo dei lavori è minore di €1.000.000,00 ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. d.;
- ai sensi dell'art. 24 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. l'Ufficio di Direzione Lavori è stato costituito come di seguito specificato:

- Ing. Mbaye Badiane – Direttore dei Lavori
- I.D.T. geom. Antonino Fontana – Direttore Operativo (Contabile)

- Sig. Camillo Navarra – Ispettore di Cantiere
- l'attività di supporto amministrativo viene espletata dalla Sig.ra Todaro Clelia già nominata mediante Determinazione Dirigenziale n°351 del 14/4/2022;

gli elaborati riguardanti il Servizio Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica dei Lavori urgenti di miglioramento sismico corpo aule e Palestra Cod. Edif 0810052080 – 0810052081 del Liceo Classico di Castellammare del Golfo “Mattarella – Dolci – Vivona” sono stati:

- verificati ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. giusta nota prot. n°7139 del 09/03/2023;
- validati ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii. giusta nota prot. n°7176 del 09/03/2023
- approvati in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011. giusta prot. n°7340 del 10/03/2023;

con determinazione dirigenziale n°82 del 30/1/2022 si è provveduto alla liquidazione e pagamento della somma di € 42.137,58 di cui € 34.539,00 (€ 33.210,58 relativi al compenso per il servizio reso + € 1.328,42 per contributo Cassa Previdenziale del 4%) ed € 7.598,58 per IVA, a favore dell'ing. Vazzano Giuseppe, con sede in via Antonio Vivaldi n°16 Palermo C. F. VZZGPP67H01D907G - a fronte dell'incarico ricevuto come da citata Determinazione Dirigenziale n°632 del 18/7/2022;

Vista la nota prot. n°16587 del 5/6/2023 con la quale il RUP e Verificatore, geom. Vitale Pietro ha trasmesso il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo ai Lavori urgenti di miglioramento sismico corpo aule e palestra” presso il Liceo Classico di Castellammare del Golfo Mattarella Dolci Vivona Cod. Edif. 0810052080 – 0810052081 - Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU Decreto MIUR n°217 del 15/7/2021, per la relativa approvazione amministrativa chiedendo contestualmente di formalizzare l'autorizzazione a contrarre con procedura aperta della “Progettazione esecutiva (che include tutti i contenuti e gli elementi previsti per il progetto definitivo) ed esecuzione dei Lavori urgenti di miglioramento sismico corpo aule e palestra” presso il Liceo Classico di Castellammare del Golfo Mattarella Dolci Vivona Cod. Edif. 0810052080 - 0810052081, sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con le modalità dell'appalto integrato ai sensi Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n°77 convertito nella L. 29/07/2021 n°108, e con il criterio di aggiudicazione ai sensi dell' art. 95 comma 3 lett. b del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.- offerta economicamente più vantaggiosa, da affidare tramite piattaforma elettronica dell'Ente, in attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006;

Rilevato che l'importo dell'appalto integrato di cui sopra ammonta a complessivi € 1.407.019,82 di cui 982.620,85 così distinti: € 902.394,39 per lavori soggetti a ribasso, € 17.443,13 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 62.783,33 quale corrispettivo per la progettazione definitiva/esecutiva a base d'asta ed € 424.398,97 per somme a disposizione dell'amministrazione come da quadro economico di seguito riportato:

A)	SOMME A BASE DI APPALTO	IMPORTO STIMATO (Euro)	
A1 - IMPORTO A BASE DI GARA			
1)	Importo LAVORI	€	919.837,52

1.A) Incidenza della Manodopera	€	127.282,25
1.B) Oneri speciali di sicurezza	€	
2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (Allegato XV par. 4 - Dlgv. 81/08) non soggetti a ribasso	€	17.443,13
3) Servizi e forniture Progettazione Definitiva ed Esecutiva (esclusa c.p.a.i.a e i.v.a.)	€	62.783,33
Importo lavori e servizi soggetti a ribasso (1 - 2 + 3)	€	965.177,72
Totale Lavori e Servizi (1 + 3)	€	982.620,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B1 - Spese tecniche		
a) Indagini geologiche	€	0,00
b) Analisi di laboratorio	€	0,00
c) Analisi specialistiche	€	13.488,48
d) Rilievi	€	0,00
e) Progettazione di fattibilità + CSP	€	34.958,51
f) Direzione dei lavori + contabilità	€	69.557,16
g) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	25.946,13
h) Frazionamenti	€	0,00
i) Relazione geologica	€	0,00
l) Collaudo statico (corrispettivi parcella D.M. 17/06/2016)	€	11.442,09
m) Collaudo amministrativo	€	8.302,75
n) Consulenze specialistiche	€	0,00
o) Attività e consulenze di supporto al RUP	€	0,00
p) Consulenze e spese legali	€	0,00
Totale parziale spese tecniche (B1)	€	163.695,12

B2 - Allacciamenti		
r) alla rete energia elettrica (IVA compresa)	€	5.000,00
s) alla rete telefonica	€	0,00
t) altro	€	0,00
Totale parziale allacciamenti (B2)	€	5.000,00
B3 - Imprevisti / accantonamenti/ Spese generali		
Somma in massa per imprevisti (4% importo a base di gara IVA inclusa)	€	53.390,57
Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (Incentivi tecnici PA)	€	14.717,40
Polizza rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24 c. 4 del D.Lgsv 50/2016)	€	5.000,00
Oneri scarica	€	24.850,00
Contributo ANAC (delibera del 20.12.17 n. 1300) tra 500.000 € e 1.000.000 €	€	375,00
Spese per la pubblicità*	€	5.000,00
Totale parziale imprevisti /accantonamenti/ spese generali (B3)	€	100.533,46
B4 - IVA / oneri fiscali		
I.V.A. 10% su LAVORI	€	90.239,44
I.V.A. 10% su SICUREZZA	€	1.744,31
altre IMPOSTE (c.p.a.i.a, inps) su Servizi e forniture	€	2.511,33
I.V.A. 22% su SERVIZI E FORNITURE	€	14.364,83
I.V.A. 22% su INDAGINI	€	2.967,47
altre IMPOSTE (c.p.a.i.a, inps) su Competenze tecniche (f,h,m,n)	€	6.008,27
I.V.A. 22% su SPESE TECNICHE (compresa la cassa di previdenza)	€	37.334,74
Totale parziale IVA/Oneri (B4)	€	155.170,39
Somme a disp dell'Amm.ne Totale parziale quadro B (B1+B2+B3+B4) € 427.198,48		
TOTALE GENERALE (A + B)	€	1.409.819,33

il progetto in argomento è composto dagli elaborati di seguito elencati:

N.	TAV.	ELABORATO	SCALA
R.		RELAZIONI	
01	R.01	RELAZIONE GENERALE	---
02	R.02	RELAZIONE REQUISITI CAM E GESTIONE DELLA MATERIA	---
03	R.03	RELAZIONE DI SOSTENIBILITA' DELL'OPERA	---
04	R.04	RELAZIONE SULLA MODELLAZIONE STRUTTURALE	---
05	R.05.1.a	FASCICOLO CALCOLI - CORPO A - ANTE OPERAM - INPUT	---
06	R.05.1.b	FASCICOLO CALCOLI - CORPO A - ANTE OPERAM - OUTPUT	---
07	R.05.1.c	FASCICOLO CALCOLI - CORPO A - POST OPERAM - INPUT	---
08	R.05.1.d	FASCICOLO CALCOLI - CORPO A - POST OPERAM - OUTPUT	---
09	R.05.2.a	FASCICOLO CALCOLI - CORPO B - ANTE OPERAM - INPUT	---
10	R.05.2.b	FASCICOLO CALCOLI - CORPO B - ANTE OPERAM - OUTPUT	---
11	R.05.2.c	FASCICOLO CALCOLI - CORPO B - POST OPERAM - INPUT	---
12	R.05.2.d	FASCICOLO CALCOLI - CORPO B - POST OPERAM - OUTPUT	---
13	R.05.3.a	FASCICOLO CALCOLI - CORPO C - ANTE OPERAM - INPUT	---
14	R.05.3.b	FASCICOLO CALCOLI - CORPO C - ANTE OPERAM - OUTPUT	---
15	R.05.3.c	FASCICOLO CALCOLI - CORPO C - POST OPERAM - INPUT	---
16	R.05.3.d	FASCICOLO CALCOLI - CORPO C - POST OPERAM - OUTPUT	---
17	R.05.4.a	FASCICOLO CALCOLI - CORPO D - ANTE OPERAM - INPUT	---
18	R.05.4.b	FASCICOLO CALCOLI - CORPO D - ANTE OPERAM - OUTPUT	---
19	R.05.4.c	FASCICOLO CALCOLI - CORPO D - POST OPERAM - INPUT	---
20	R.05.4.d	FASCICOLO CALCOLI - CORPO D - POST OPERAM - OUTPUT	---
21	R.06	RELAZIONE TECNICA ART. 8 D.LGS 19 AGOSTO 2005, N. 192	---
22	R.07	DIAGNOSI ENERGETICA	---
23	R.08	RELAZIONE TECNICA INTERVENTI MIGLIORATIVI (SCENARI)	---

24	R.09	ELABORATO FOTOGRAFICO	---	
25	R.10	RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA	---	

E.A.		ELABORATI AMMINISTRATIVI		
26	E.A.01	QUADRO ECONOMICO E PARCELLE PER COMPETENZE TECNICHE-REV.01	---	
27	E.A.02	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	---	
28	E.A.03	ANALISI DEI PREZZI	---	
29	E.A.04	ELENCO PREZZI UNITARI	---	
30	E.A.05	CRONOPROGRAMMA (GANTT)	---	
31	E.A.06	SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO- REV. 01	---	
32	E.A.07	PIANO PRELIMINARE DI MANUTENZIONE	---	
33	E.A.08	INCIDENZA DELLA MANODOPERA	---	
34	E.A.09	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	---	
35	E.A.10	LAYOUT DI CANTIERE	1:100	

E.G.		ELABORATI GRAFICI		
36	E.G.01	RILIEVO STATO DI FATTO - PIANTE PIANO TERRA, PIANTE PIANO PRIMO	1:100	
37	E.G.02	RILIEVO STATO DI FATTO - PIANTE PIANO SECONDO, PIANTE COPERTURE	1:100	
38	E.G.03	RILIEVO STATO DI FATTO - PROSPETTI E SEZIONI	1:101	
39	E.G.04	PROGETTO - PIANTE PIANO TERRA, PIANTE PIANO PRIMO	1:100	
40	E.G.05	PROGETTO - PIANTE PIANO SECONDO, PIANTE COPERTURE	1:100	
41	E.G.06	PROGETTO - INTERVENTI DI RIPRISTINO GIUNTO SISMICO - OPERE DI FINITURA EDILE	1:100	
42	E.G.07	PROGETTO - INTERVENTI STRUTTURALI CORPO "A"	1:100	
43	E.G.08	PROGETTO - INTERVENTI STRUTTURALI CORPO "B"	1:100	
44	E.G.09	PROGETTO - INTERVENTI STRUTTURALI CORPO "C"	1:100	
45	E.G.10	PROGETTO - INTERVENTI STRUTTURALI CORPO "D"	1:100	

46	E.G. 11	PROGETTO - PROSPETTI E SEZIONI	1:100
47	E.G. 12	PLANIMETRIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SCHEMA FUNZIONALE	VARIE
48	E.G. 13	COROGRAFIA ED INQUADRAMENTO GENERALE	VARIE

a seguito della Determinazione Dirigenziale n°356 del 3/5/2023 è stata liquidata e pagata la complessiva somma di 407,00 oltre IVA in ragione di € 89,54 per complessivi € 496,54 in favore della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara relativo all'Appalto integrato, di cui all'oggetto;

Precisato che:

- ai sensi dell'art.77. del D.lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii., allo scadere della presentazione delle offerte nella piattaforma telematica dell'Ente, si procederà alla nomina della relativa commissione giudicatrice;
- i tempi di pubblicazione del bando di gara sono stabiliti in gg. 20 dalla pubblicazione nella GURS ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c della L. 120/2020 e ss.mm.ii., stabiliti in ragione dell'urgenza connessa ai tempi assegnati dal decreto di finanziamento;

Considerato che occorre:

- approvare in linea amministrativa, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ed ii., come espressamente previsto all'art. 27 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo ai Lavori urgenti di miglioramento sismico corpo aule e palestra” presso il Liceo Classico di Castellammare del Golfo Mattarella Dolci Vivona Cod. Edif. 0810052080 - 0810052081 Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU Decreto MIUR n°217 del 15/7/2021, corredato dei relativi allegati,
- operare la prenotazione dell'impegno della somma di € 1.637.681,75 stante che, con determinazione dirigenziale n°82 del 30/1/2022, si è provveduto alla liquidazione e pagamento della somma di € 42.137,58 relativi al compenso per il servizio reso a favore dell'ing. Vazzano Giuseppe, come sopra specificato, disponibile al cap. 7325 “Interventi sugli edifici scolastici con fondi finanziati dal PNRR ex MIUR (Entrata cap. 58032);
- delegare alla Dott.ssa Anna Maria Santangelo, attuale titolare di Posizione Organizzativa dello Staff Gare e Contratti” la stipula del relativo contratto così come espressamente comunicato dal RUP con la sopra citata nota prot. n°16587 del 5/6/2023;
- è possibile effettuare la superiore prenotazione di spesa visto che tali somme risultano già previste negli stanziamenti dell'anno 2022 e che le stesse sono state riportate nell'anno in corso - giusta Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 45 del 10/5/2023 di “Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 - Variazione al fondo pluriennale vincolato del bilancio di previsione 2023/2025” - ai sensi di quanto previsto dalla FAQ n. 48 di ARCONET e in particolare:

“Gli enti possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (art. 15, comma 4 DL n. 77 del 2021);

Preso atto che:

- la gara sarà espletta a cura del Servizio Tecnico Edilizia Patrimoniale, Scolastica e Sportiva – Patrimonio ricorrendo ai sistemi di comunicazione elettronici per la procedura di affidamento nel rispetto di tutte le norme e i principi comunitari, nazionali e regionale applicabili in materia di appalti, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

- ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità Amministrativo e Contabile sono state effettuate le dovute verifiche, risultando che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria dell'Ente e determina una spesa di € 1.367.681,75;
- ai sensi dell'art. 183, comma 9 bis, del vigente T.U.E.L., trattasi di spesa NON RICORRENTE
- che nella redazione del presente provvedimento, sono state rispettate le prescrizioni contenute nel:
 1. P.T.P.C.T., adottato giusta Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n°35 del 30/4/2022, specificatamente al punto 1.11 “Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici”, ed in particolare riguardo all'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla Legge;
 2. Regolamento sul “Procedimento Amministrativo”, sia per i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad iniziative di parte sia per quelli promossi d'ufficio (art. 1 e succ.), nel rispetto dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza (art. 6);
- con Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n°4/C del 27/01/2022 e ss.mm. e ii., è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- con Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n°10 del 27/01/2022 e ss.mm. e ii. è stato approvato il PEG Finanziario per il triennio 2022/2024;
- del Decreto n°52 del 30/6/2022 e ss.mm.ii. con il quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Presidente, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022 /2024 ed il relativo allegato Piano della Performance - Obiettivi strategici e operativi 2022/24;
- con decreto del Commissario Straordinario n°1 del 9/1/2023 sono stato approvati gli indirizzi in ordine all'avvio dell'esercizio provvisorio 2023 e, con nota prot. n°539 del 10/1/2023 sono stati forniti gli indirizzi in ordine all'avvio dello stesso;
- con deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio, n°8/C del 5/4/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025;
- con Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente di questo Libero Consorzio Comunale, n°45 del 10/5/2023 si è provveduto al “Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022 - variazione al fondo pluriennale vincolato del bilancio di previsione 2023/2025”;
- per l'intervento Lavori urgenti di miglioramento sismico corpo aule e palestra” presso il Liceo Classico di Castellammare del Golfo Mattarella Dolci Vivona Cod. Edif. 0810052080 - 0810052081 Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU Decreto MIUR n°217 del 15/7/2021, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P corrispondente al n°H22C21000630001;
- per l'appalto integrato in argomento è stato attivato il CIG corrispondente al n°98451380E5;

Dato atto che:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 è stato approvato il differimento al 31 maggio 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2023 degli Enti locali, autorizzando nel contempo la prosecuzione dell'esercizio provvisorio fino a tale data;
- l'art. 6 della Legge Regionale 12 Luglio 2011 n°12 di recepimento dinamico del codice dei contratti e pertanto del D.Lgs n. 50/2016, come confermato dalla L.R. n. 8/2016, nonché l'art. 21 del D.Lgs. n°50/2016, prevedono che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il

programma biennale degli acquisti e di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000,00 euro e il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000,00 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;

- l'intervento relativo ai Lavori urgenti di miglioramento sismico corpo aule e palestra" presso il Liceo Classico di Castellammare del Golfo Mattarella Dolci Vivona Cod. Edif. 0810052080 - 0810052081 Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU Decreto MIUR n°217 del 15/7/2021, risulta, pertanto, inserito al CUI 930047808181202100016 dell'aggiornamento del Programma Triennale delle OO.PP. (2023/2025) approvato in ultimo con Deliberazione Commissariale assunti i poteri del Consiglio n°7/C del 28/3/2023;
- l'intervento in argomento prevede anche l'affidamento della relativa prestazione professionale (Servizio di progettazione – coordinatore progettazione – Direzione Lavori) che risulta inserito al CUI: S93004780818202100010 nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi (2023/2024) in ultimo approvato con la medesima Deliberazione Commissariale n°7/C del 28/3/2023;
- nella trattazione e istruttoria degli atti pervenuti non è stato possibile rispettare l'ordine cronologico con riguardo all'art. 11 comma 1/ter del D.Lgs. 8/1993 convertito nella L. 68/93 e art. 159 del T.U.E.L e delle Direttive Segretariali Prot. n°5754 del 19/02/15 e prot n 10599 del 24/3/2014, stante l'urgenza del caso rappresentata dai tempi assegnati dal decreto di finanziamento come espressamente richiesto dal RUP con la reiterata nota prot. n°16587 del 5/6/2023;

Visto l'art. 3, - comma 1, - lett.d) - del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del T.U.EE.LL. come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa....”

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n°6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

Vista la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n°267/2000;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la L.R. n°30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei Conti;

Visto il Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n°35 del 4/4/2023 di "Parziale modifica dell'assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani", con il quale è stato stabilito che il Segretario Generale, nelle more della nomina del Dirigente Tecnico, continuerà ad assumere la Direzione dei Settori di riferimento avvalendosi degli attuali Responsabili Titolari di Posizione Organizzativa con riferimento alle deleghe già attribuite con la Determinazione n°286 del 12/10/2022;

PROPONE

- 1) **Prendere atto** della nota del RUP, geom. Vitale Pietero, prot. n°16587 del 5/6/2023 con la quale lo stesso ha trasmesso il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo ai Lavori urgenti di miglioramento sismico corpo aule e palestra" presso il Liceo Classico di Castellammare del Golfo Mattarella Dolci Vivona Cod. Edif. 0810052080 - 0810052081 Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU Decreto MIUR n°217 del 15/7/2021, per la relativa approvazione amministrativa, verificato, validato ed approvato in linea tecnica come in narrativa specificato;
- 2) **Approvare** in linea amministrativa il progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo ai lavori di cui al superiore punto 1) dell'importo complessivo di € 1.407.019,82 di cui € 982.620,85 così distinti: € 902.394,39 per lavori soggetti a ribasso, € 17.443,13 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 62.783,33 quale corrispettivo per la progettazione definitiva/esecutiva a base d'asta ed € 424.398,97 per somme a disposizione dell'amministrazione come da quadro economico riportato in narrativa, corredato dei relativi elaborati tecnici che qui si intendono trascritti;
- 3) **Approvare**, al fine dello svolgimento della procedura aperta, i seguenti schemi di atti di gara, parti integranti del presente provvedimento:
 - a) modello A domanda di partecipazione;
 - b) modello A1 domanda progettisti
 - c) modello A2 pdomanda artecipazione ausiliaria
 - d) modello B patto di integrità def. Integrato
 - e) modello B/bis protocollo di legalità
 - f)Modello DGUE
 - g) schema Bando di gara appalto integrato
 - h) schema disciplinare appalto integrato
- 4) **Autorizzare** a contrarre mediante procedura di seguito specificata e secondo i contenuti del relativo Disciplinare di gara che si approva al superiore punto 3) del presente provvedimento:
 - a) procedura configurabile in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. 48 co. 5 del DL. 77/2021 in deroga all'art 59 co.1 del Codice, prevista solo per la realizzazione di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ovvero quando gli obiettivi del legislatore coincidono con quelli della Stazione appaltante nei casi di cui all'art 48 co.1;

- b) procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici;
- 5) **Dare atto** che per la procedura di affidamento, nel rispetto di tutte le norme e i principi comunitari, nazionali e regionale applicabili in materia di appalti, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. è necessario ricorrere ai sistemi di comunicazione elettronici;
- 6) **Provvedere**, allo scadere della presentazione delle offerte nella piattaforma telematica dell'Ente, alla nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016;
- 7) **Delegare** alla Dott.ssa Santangelo Anna Maria, attuale titolare di Posizione Organizzativa dello Staff Gare e Contratti" la stipula del relativo contratto così come espressamente comunicato dal RUP con la sopra citata nota prot. n°15849 del 26/5/2023;
- 8) **Fissare** i tempi di pubblicazione del bando di gara in gg. 20 dalla pubblicazione del relativo estratto sulla GURS, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c della L. 120/2020 e ss.mm.ii., stabiliti in ragione dell'urgenza connessa ai tempi assegnati dal decreto di finanziamento;
- 9) **Procedere** alla prenotazione di impegno della somma di € 1.637.681,75 stante che, con determinazione dirigenziale n°82 del 30/1/2022, si è provveduto alla liquidazione e pagamento della somma di € 42.137,58 relativi al compenso per il servizio reso a favore dell'ing. Vazzano Giuseppe, come in narrativa specificato, disponibile al cap. 7325 "Interventi sugli edifici scolastici con fondi finanziati dal PNRR ex MIUR (Entrata cap. 58032) come di seguito specificato:

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o Non ricorrente	capitolo	Descrizione capitolo	Numero impegno o sub Impegno (numero impegno reiscritto se da FPV)	Importo (2022)
2 – 4 – 2 – 2	U.2.02.01.09.003	Non Ricorrente	7325	Interventi sugli edifici scolastici con fondi finanziati dal PNRR ex MIUR (Entrata cap. 58032)		€ 1.367.681,75

10) Dare atto che:

- è possibile effettuare la superiore prenotazione di spesa visto che tali somme risultano già previste negli stanziamenti dell'anno 2022 e che le stesse sono state riportate nell'anno in corso - giusta Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale, n. 45 del 10/5/2023 di "Riaccertamento ordinario dei

residui al 31/12/2022 - Variazione al fondo pluriennale vincolato del bilancio di previsione 2023/2025” - ai sensi di quanto previsto dalla FAQ n. 48 di ARCONET e in particolare:

“*Gli enti possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (art. 15, comma 4 DL n. 77 del 2021);*

- allo scadere del termine per la presentazione delle offerte si provvederà alla nomina della Commissione di gara ai sensi dell'art.77. del D.lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii.;
- l'impegno definitivo verrà formalmente assunto a seguito dell'efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'O.E. che risulterà aggiudicatario dell'appalto di che trattasi, previo accertamento che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamento di bilancio (di competenza e di cassa) e con regole di finanza pubblica;
- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio finanziario;
- è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 D.L.78/2009, convertito con L.102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- per l'intervento Lavori urgenti di miglioramento sismico corpo aule e palestra” presso il Liceo Classico di Castellammare del Golfo Mattarella Dolci Vivona Cod. Edif. 0810052080 - 0810052081 Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU Decreto MIUR n°217 del 15/7/2021, è stato attivato il - CUP H22C21000630001;
- per il medesimo intervento di cui sopra è stato attivato il CIG corrispondente al n° 98451380E5 da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
- è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità di cui al D. Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente sottosezione [“Bandi di gara e contratti”/ “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura / “Delibera a contrarre”](#) digitando il CIG: 98451380E5;

- 11) **Disporre** che il servizio bilancio a conclusione del superiore pagamento provveda ad inserire nel fascicolo SIPI 95/2022 i riscontri finanziari necessari alla rendicontazione della spesa (copia mandati quietanzati, copia F24 per versamenti IVA etc.)
- 12) **Notificare** il presente provvedimento al RUP, arch. Gandolfo Antonino Massimo per i competenti adempimenti successivi e consequenziali;
- 13) **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Clelia Todaro
