



ORIGINALE

Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE PROVINCIALI

Oggetto:	Approvazione Progetto Esecutivo Autorizzazione a contrarre Approvazione atti di gara Finanziamento MIT Decreto n. 123/2020. PROGETTO ESECUTIVO dei "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità della S.P. n° 61 Accesso Ossario Pianto Romano" Codice 01653.20.TP - CUP: H97H20001720001 CIG: A0407EF4ED
-----------------	---

CIG: A0407EF4ED

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 482 del 22-12-2023

N. Generale 2520 del 22-12-2023

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, SILVANA MORANA;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento SILVANA MORANA, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

**IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA**
ING. Patrizia Murana
(Sottoscritto con Firma Digitale)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Maurizio Falzone

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile

PROGRAMMAZIONE OO.PP - CONCESSIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI

Preliminare n. 487 del 21-12-2023

Oggetto:	Approvazione Progetto Esecutivo Autorizzazione a contrarre Approvazione atti di gara Finanziamento MIT Decreto n. 123/2020. PROGETTO ESECUTIVO dei "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità della S.P. n° 61 Accesso Ossario Pianto Romano" Codice 01653.20.TP - CUP: H97H20001720001 CIG: A0407EF4ED
-----------------	---

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- con decreto MIT n. 123 del 19 Marzo 2020 il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha destinato a questo Libero Consorzio Comunale di Trapani, per il Programma quinquennale 2020/2024, la somma complessiva di € 8.074.522,85 per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di competenza;
- Tra gli interventi ammessi a finanziamento risulta individuato anche l'intervento denominato ***"Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità della S.P. n. 61 Accesso Ossario pianto Romano"*** – Cod. 01653.20.TP - per l'importo complessivo di **1.600.000,00 €**, per il quale, ai sensi dell'art. 11 della L.3/2003 e ss.mm.ii., è stato attivato il CUP corrispondente a **H97H20001720001**;
 - secondo quanto stabilito nella scheda trasmessa al Ministero, l'intervento, dell'importo complessivo di € 1.600.000,00 è programmato su due annualità, per una spesa rispettivamente di € 284.282,00 per l'annualità 2021 e di € 1.315.718,00 per l'annualità 2022, da rendicontare nelle relative annualità successive;
- a seguito dell'emanazione del **Nuovo Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici – anno 2022**, è stato necessario incrementare l'originario importo dei lavori previsto di € **1.600.000,00** ad € **1.840.000,00**, con fondi propri dell'Ente per € **240.000,00**;
- la suddivisione della spesa, pertanto, è € 1.600.000,00 su fondi del MIT a cui si aggiungono € 240.000,00 per un totale di € 1.840.000,00.

Preso atto che il superiore intervento autorizzato prevede anche la relativa prestazione professionale inerente la progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il certificato di regolare esecuzione nonché l'esecuzione di indagini geognostiche preliminari;

Rilevato che:

- 1) al fine di conseguire una strategia migliorativa di intervento, data la rilevanza sotto il profilo tecnologico e ambientale, in assenza di professionalità, all'interno dell'Ente, con esperienza specifica nell'ambito delle possibili soluzioni progettuali, ai sensi dell'art. 24

comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è risultato necessario, anche al fine del rispetto del cronoprogramma delle attività, così come inserito nella scheda ed approvato con il citato Decreto 123/2020, affidare all'esterno i servizi tecnici relativi all'intervento in argomento, propedeutici al conseguente affidamento dei lavori;

2) Tali servizi riguardano la progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il certificato di regolare esecuzione nonché l'esecuzione di indagini geognostiche preliminari;

- 3) con la Determinazione Dirigenziale n. 840 dell'11/10/2021, è stato, tra l'altro, disposto di:
- incaricare il Geom. Andrea Scavone di svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per il servizio di progettazione e per l'esecuzione dei lavori, previste all'art. 31 del D. Lgs. N° 50/2016 e ss.mm. e ii.;
 - nominare la Sig.ra Morana Silvana, quale dipendente che svolgerà le funzioni di Collaboratore Amministrativo, al fine di coadiuvare il RUP nelle proprie attività;
- 4) con D.D. n. 30 del 15/06/2022 veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione del Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, relativo ai lavori in argomento, in favore dell'O.E. ENGINEERING GROUP S.R.L. con sede in Enna nella Via Guglielmo Borremans n. 53, disposta con D.D. n. 11 del 24/03/2022 in seguito alla conclusione del procedimento di verifica dei requisiti;
- 5) in data 12/05/2022 è stato consegnato in via d'urgenza, ai sensi del comma 1 art. 8 D.lgs. n. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 all'O.E. aggiudicatario il servizio relativo alla redazione del progetto esecutivo;
- 6) in data 21/09/2022 è stato stipulato il contratto n. 112 di rep. - registrato on line all'Agenzia delle Entrate Serie 1T n. 6621 del 22/09/2022;
- 7) In data 22/07/2022, con nota acclarata al prot. n. 21807 del 25/07/2022, il su citato O.E. ha trasmesso il progetto esecutivo, che su richiesta del Verificatore, Ing. Mbaye Badiane, nominato con D.D. n. 675 del 04/08/2022, è stato aggiornato e integrato;
- 8) Il Progetto in argomento è stato verificato, ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. – giusta verbale prot. n. 35988 del 12/12/2022 e validato, ai sensi dell'art. 26 comma 8 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. – giusta verbale prot. n. 36773 del 19/12/2022;
- 9) con nota prot. n. 36345 del 14/12/2022 è stata riscontrata la richiesta di aggiornamento del Capitolato Speciale d'Appalto, secondo le indicazioni del RUP;
- 10) In data 19/12/2022 veniva espresso Parere Tecnico sul Progetto Esecutivo, ai sensi dell'Art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011 – prot. n. 36788 del 19/12/2022;

Tenuto conto che:

- solo a seguito dell'approvazione del bilancio di cui alla deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci con i poteri del Consiglio n. 1 del 05/07/2023, è stato possibile avviare la fase di affidamento dell'appalto;
- essendo nel contempo subentrata l'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, è stato necessario verificare, in rapporto alle nuove disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.7, l'adeguatezza e la rispondenza dei contenuti minimi della progettazione, addivenendo alla esigenza di redigere il Capitolato Speciale d'Appalto tipo, parte prima, relativo alle clausole dirette a definire e regolare il rapporto contrattuale tra amministrazione e appaltatore, adeguato alle disposizioni del nuovo codice appalti, e di completare e adeguare con gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto tenendo conto del progetto e delle lavorazioni, nonché delle relative prescrizioni in termini di tempo, etc.;
- è stato, inoltre, revisionato il quadro economico in relazione all'importo del contributo Anac aggiornato ad aprile 2023;
- con nota prot. 27940 del 10/10/2023, la Engineering Group srl ha, pertanto, trasmesso il Capitolato Speciale d'Appalto e il Quadro Economico revisionati al D.Lgs 36/2023;

- il Progetto Esecutivo Integrativo è stato, quindi, verificato ai sensi dell'art. 42 D.lgs. 36/2023 giusta verbale prot. n. 28684 del 16/10/2023, validato, ai sensi dell'art. 42 comma 4 D.Lgs. 36/2023, nonchè approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art. 5 L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii. – giusta verbale prot. n. 28691 del 16/10/2023;

Vista la nota prot. n. 35416 del 20/12/2023 con la quale il RUP, Andrea Scavone, ha, pertanto:

- proposto l'approvazione amministrativa del Progetto Esecutivo debitamente verificato, validato e approvato in linea tecnica dell'importo complessivo pari a € **1.840.000,00**, di cui € **1.193.324,45** per lavori soggetti a ribasso, € **32.565,76** costi speciali della sicurezza ed € **614.109,79** per somme a disposizione dell'amministrazione;

Considerato che;

- preliminarmente, ai fini del proseguo della procedura di affidamento, tenuto conto che, con l'entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti, occorre modificare, senza soluzione di continuità, la nomina del geom. Andrea Scavone da Responsabile Unico del Procedimento per i lavori, già attribuita con la D.D. n. 840 dell'11/10/2021 ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016, con la nomina a Responsabile del Progetto per i lavori relativamente alla fase di affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, confermando, secondo quanto riportato nella suddetta nota, la nomina del collaboratore amministrativo Sig.ra Morana Silvana, relativamente alle fasi anzi indicate;

- La Direzione dei Lavori e le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione sono assunti dall'O.E. "Engineering Group srl";

Preso atto che, così come riportato nei verbali di verifica e validazione richiamati nella superiore nota, il progetto risulta corredato dai seguenti elaborati:

- 1 RO Relazione tecnica generale REV 2
- 2 SF.00a Inquadramento territoriale – Piano Paesaggistico
- 3 SF.00b Inquadramento territoriale – Stralcio P.A.I.
- 4 SF.01 Rilievo topografico con aerofotogrammetria
- 5 SF.02 Quaderno delle sezioni trasversali REV 1
- 6 PR.03a Planimetria generale di progetto REV 1
- 7 PR.03b Planimetria generale di progetto REV 1
- 8 PR.04 Planimetria interventi di progetto – Tratto 1 REV 1
- 9 PR.05 Planimetria interventi di progetto – Tratto 2 REV 1
- 10 PR.06 Planimetria interventi di progetto – Tratto 3 REV 1
- 11 PR.07 Planimetria interventi di progetto – Tratto 4 REV 1
- 12 PR.08 Planimetria interventi di progetto – Tratto 5 REV 1
- 13 PR.09 Quaderno delle sezioni scavi REV 1
- 14 PR.10 Quaderno delle sezioni rilevati REV 1
- 15 PR.11 Sezioni tipo e particolari costruttivi REV 1
- 16 ST.01 Relazione generale di calcolo REV 2
- 17 ST.02 Relazione materiali REV 1
- 18 ST.03 Relazione geotecnica REV 2
- 19 ST.04 Relazione sulle fondazioni REV 6 2
- 20 ST.05 Relazione di calcolo gabbioni REV 2
- 21 ST.06 Tabulati di calcolo muro di sostegno h 3,00
- 22 ST.07 Tabulati di calcolo muro di sostegno h 3,50
- 23 ST.08 Validazione software
- 24 ST.09 Particolari costruttivi muro di sostegno in c.a.; Tipologia a (h = 3,00 m) e Tipologia b (h= 3,50 m) REV 2
- 25 G.01 Relazione geologica, prove di laboratorio e indagini in situ

26 G.02 Planimetria con ubicazione indagini in situ
 Report indagini
 27 SIC. 01 Piano di Sicurezza e Coordinamento
 28 SIC.02 Cronoprogramma dei lavori
 29 SIC.03 Stima dei costi di sicurezza
 30 SIC.04 Fascicolo dell'opera
 31 SIC.05 Layout di cantiere – Tratto 1 e 2
 32 SIC.06 Layout di cantiere – Tratto 3 e 4
 33 C.01 Computo Metrico Estimativo
 34 C.02 Elenco prezzi unitari
 35 C.03 Analisi prezzi
 36 C.04 Stima incidenza manodopera
 37 C.05 Quadro Economico REV 1
 38 C.06 Capitolato Speciale di Appalto REV 2
 39 C.07 Schema di contratto di appalto
 40 M.01 Piano di Manutenzione

Considerato che l'importo complessivo dell'intervento in argomento ammonta complessivamente ad € 1.840.000,00, per l'importo dei lavori pari a € 1.225.890,21 ed € 614.109,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come risulta dal quadro economico di seguito distinto:

Quadro Economico dell'intervento

DESCRIZIONE	IMPORTO
a.1) Importo Lavori Soggetti al ribasso d'asta	1.193.324,45 €
a.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>32.565,76 €</u>
a) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	1.225.890,21 €
 Sommano lavori e sicurezza al netto contrattuale	 1.225.890,21 €
 Somme a disposizione della Stazione Appaltante:	
b.1) IVA ed eventuali altre imposte (22% di a1+a2)	269.695,85 €
b.2) Incentivi art. 45 DLgs 36/2023	24.517,80 €
b.3) ANAC	660,00 €
b.4) Imprevisti compresa IVA	77.640,57 €
b.5) Compensi professionali, compreso le indagini, compreso IVA e contributi previdenziali	106.623,41 €
b.6) Verifica, compreso IVA e contributi previdenziali	11.046,19 €
b.7) Collaudo tecnico-amministrativo e statico, compreso IVA e contributi previdenziali	23.974,15 €
b.8) Controlli di accettazione, prove di laboratorio sui materiali ad uso strutturale, prove di carico su pali e su struttura stradale	16.000,00 €
b.9) Oneri di conferimento a discarica	75.951,82 €
b.10) Spese di pubblicità	<u>8.000,00 €</u>
b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>614.109,79 €</u>
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	1.840.000,00 €
Di cui: somme erogate dall'Ente finanziatore	1.600.000,00 €
Di cui: somme impegnate da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani	240.000,00

Considerato che il RUP trattandosi di appalto di importo superiore a 1 milione di euro, ha quindi proposto – al fine della determinazione a contrarre per la scelta del contraente – che:

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

- la procedura da utilizzare è quella aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs 36/2023, essendo fatta salva, secondo le disposizioni del nuovo codice, art. 50 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023, la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro e con inversione procedimentale di cui all'art. 107 comma 3 del medesimo D.Lgs. 36/2023;
- Il criterio di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori in argomento, è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Nuovo Codice, ai sensi dell'art. 50, comma 4 dello stesso decreto, avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 36/2023, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque;
- per lo svolgimento della gara relativa all'affidamento è previsto l'utilizzo di piattaforma di approvvigionamento digitale dell'Ente ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023;
- sia stabilita in giorni 25 dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara, la scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 71 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, stante l'urgenza di dare inizio i lavori, in considerazione dell'esigenza di ripristinare le condizioni ottimali di sicurezza dell'infrastruttura e di osservare i termini di rendicontazione delle somme finanziate;

Ritenuto, pertanto, ai fini dell'affidamento dei lavori in argomento, di:

1) approvare i seguenti atti:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara
- c) Modello di domanda e dichiarazione;
- d) Modello DGUE
- e) Modello di patto di integrità
- f) Modello Protocollo di legalità
- g) Modulo dichiarazione titolare effettivo

2) procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa dell'importo **di € 1.840.000,00** – di cui **€ 1.600.000,00 a valere sul cap. 8921 “Piano di interventi sulla viabilità provinciale decreto M.I.T. n. 123 del 19 marzo 2020 (Avanzo Amm.ne)”** ed **€ 240.000,00 a valere su fondi propri dell'Ente al cap. 8685 “Manutenzione straordinaria strade (Avanzo Amm.ne)”**;

Visti:

- la Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n.8/C del 5/4/23 avente per oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025",
- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci con i poteri del Consiglio n. 1 del 5/7/2023 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e successive variazioni,
- il Decreto Commissariale con i poteri del Presidente n. 54 del 07/07/2023 con cui è stato approvato il PEG finanziario per l'esercizio finanziario in corso,
- il Decreto Commissariale n. 64 del 2/8/2023 con il quale il Commissario Straordinario con i poteri del Presidente ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025,
- il Decreto n. 1 del 03/10/2023 con il quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Presidente, ha preso atto dell'assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio Comunale di Trapani e ha confermato gli incarichi conferiti al Segretario Generale, compreso il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.), e ai Dirigenti nonché ha approvato la pesatura delle posizioni di Elevata Qualificazione.

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al vigente P.T.P.C.T., oggi sezione del PIAO adottato dal Commissario Straordinario con Decreto n° 64 del 2/8/2023, e in particolare del punto 1.11 “Meccanismi, comuni a tutti gli uffici, di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione” con evidenza anche:

- a) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- b) all'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge.

Dato atto che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state effettuate le dovute verifiche dalle quali risulta che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente e determina una spesa per € 1.840.000,00;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa **NON RICORRENTE**.

Preso atto che è stato attivato, ai fini dell'identificazione del progetto stesso, nonché del monitoraggio degli investimenti pubblici il C.U.P. H97H20001720001;

Preso atto che per l'appalto in argomento è stato attivato il **CIG** corrispondente al n.. A0407EF4ED;

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue: Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ...".

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze).

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure.*

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000".

Visti:

- la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'ordinamento degli enti locali in vigore;
- in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella presente proposta;

- il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo piano dei conti.

PROPONE

Per quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente trasfuso

1) Modificare, senza soluzione di continuità, la nomina del geom. Andrea Scavone da Responsabile Unico del Procedimento per i ***“Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della transitabilità della S.P. n° 61 Accesso Ossario Pianto Romano”*** Codice 01653.20.TP, già attribuita con la D.D. n.1189 del 20/12/2021 ai sensi dell’art. 31 e dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016, con la nomina a Responsabile del progetto per i lavori relativamente alla fase di affidamento ed esecuzione, ai sensi dell’art. 15 e dell’art. 114 del D.Lgs. 36/2023.

2) Prendere atto che il progetto esecutivo risulta corredato dai seguenti elaborati:

- 1 RO Relazione tecnica generale REV 2
- 2 SF.00a Inquadramento territoriale – Piano Paesaggistico
- 3 SF.00b Inquadramento territoriale – Stralcio P.A.I.
- 4 SF.01 Rilievo topografico con aerofotogrammetria
- 5 SF.02 Quaderno delle sezioni trasversali REV 1
- 6 PR.03a Planimetria generale di progetto REV 1
- 7 PR.03b Planimetria generale di progetto REV 1
- 8 PR.04 Planimetria interventi di progetto – Tratto 1 REV 1
- 9 PR.05 Planimetria interventi di progetto – Tratto 2 REV 1
- 10 PR.06 Planimetria interventi di progetto – Tratto 3 REV 1
- 11 PR.07 Planimetria interventi di progetto – Tratto 4 REV 1
- 12 PR.08 Planimetria interventi di progetto – Tratto 5 REV 1
- 13 PR.09 Quaderno delle sezioni scavi REV 1
- 14 PR.10 Quaderno delle sezioni rilevati REV 1
- 15 PR.11 Sezioni tipo e particolari costruttivi REV 1
- 16 ST.01 Relazione generale di calcolo REV 2
- 17 ST.02 Relazione materiali REV 1
- 18 ST.03 Relazione geotecnica REV 2
- 19 ST.04 Relazione sulle fondazioni REV 6 2
- 20 ST.05 Relazione di calcolo gabbioni REV 2
- 21 ST.06 Tabulati di calcolo muro di sostegno h 3,00
- 22 ST.07 Tabulati di calcolo muro di sostegno h 3,50
- 23 ST.08 Validazione software
- 24 ST.09 Particolari costruttivi muro di sostegno in c.a.; Tipologia a (h = 3,00 m) e Tipologia b (h= 3,50 m) REV 2
- 25 G.01 Relazione geologica, prove di laboratorio e indagini in situ
- 26 G.02 Planimetria con ubicazione indagini in situ
- Report indagini
- 27 SIC. 01 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 28 SIC.02 Cronoprogramma dei lavori
- 29 SIC.03 Stima dei costi di sicurezza
- 30 SIC.04 Fascicolo dell'opera
- 31 SIC.05 Layout di cantiere – Tratto 1 e 2

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

- 32 SIC.06 Layout di cantiere – Tratto 3 e 4
- 33 C.01 Computo Metrico Estimativo
- 34 C.02 Elenco prezzi unitari
- 35 C.03 Analisi prezzi
- 36 C.04 Stima incidenza manodopera
- 37 C.05 Quadro Economico REV 1
- 38 C.06 Capitolato Speciale di Appalto REV 2
- 39 C.07 Schema di contratto di appalto
- 40 M.01 Piano di Manutenzione

3) Approvare in linea amministrativa il Progetto esecutivo relativo ai lavori in argomento dell'importo complessivo di € 1.840.000,00, di cui € 1.225.890,21 per l'importo dei lavori ed € 614.109,79 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come risulta dal quadro economico di seguito distinto:

Quadro Economico dell'intervento

DESCRIZIONE	IMPORTO
a.1) Importo Lavori Soggetti al ribasso d'asta	1.193.324,45 €
a.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	<u>32.565,76 €</u>
a) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	1.225.890,21 €
 Sommano lavori e sicurezza al netto contrattuale	 1.225.890,21 €
 Somme a disposizione della Stazione Appaltante:	
b.1) IVA ed eventuali altre imposte (22% di a1+a2)	269.695,85 €
b.2) Incentivi art. 45 DLgs 36/2023	24.517,80 €
b.3) ANAC	660,00 €
b.4) Imprevisti compresa IVA	77.640,57 €
b.5) Compensi professionali, compreso le indagini, compreso IVA e contributi previdenziali	106.623,41 €
b.6) Verifica, compreso IVA e contributi previdenziali	11.046,19 €
b.7) Collaudo tecnico-amministrativo e statico, compreso IVA e contributi previdenziali	23.974,15 €
b.8) Controlli di accettazione, prove di laboratorio sui materiali ad uso strutturale, prove di carico su pali e su struttura stradale	16.000,00 €
b.9) Oneri di conferimento a discarica	75.951,82 €
b.10) Spese di pubblicità	<u>8.000,00 €</u>
b) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<u>614.109,79 €</u>
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA	1.840.000,00 €

Di cui: somme erogate dall'Ente finanziatore 1.600.000,00 €

Di cui: somme impegnate da parte del Libero Consorzio Comunale di Trapani 240.000,00

4) Autorizzare a contrarre per la scelta del contraente per l'affidamento dei lavori in argomento stabilendo di procedere - trattandosi di appalto di importo superiore a 1 milione di euro, secondo la seguente modalità:

- mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs 36/2023, essendo fatta salva, secondo le disposizioni del nuovo codice, art. 50 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023, la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro e con inversione procedimentale di cui all'art. 107 comma 3 del medesimo D.Lgs. 36/2023;
- utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Nuovo Codice, avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 36/2023, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque;

- utilizzo di piattaforma di approvvigionamento digitale dell'Ente ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023.

- stabilendo in giorni 25 dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara, la scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 71 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, stante l'urgenza di dare inizio i lavori, in considerazione dell'esigenza di ripristinare le condizioni ottimali di sicurezza dell'infrastruttura e di osservare i termini di rendicontazione delle somme finanziate.

5) Delegare, ai sensi dell'art.17 del D. Lgs.165/2001 e ss. mm.e ii., le funzioni dirigenziali del Dirigente del *Settore 7° "Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio, Protezione Civile"*, per lo svolgimento e la formalizzazione di tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura di gara, alla Dott.ssa Anna Maria Santangelo, attuale titolare di incarico di E.Q. quale Responsabile dello Staff Gare e Contratti.

6) Approvare gli atti di gara, allegati al presente provvedimento, corrispondenti a:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara
- c) Modello di domanda e dichiarazione;
- d) Modello DGUE
- e) Modello di patto di integrità
- f) Modello Protocollo di legalità
- g) Modulo dichiarazione titolare effettivo

7) Prenotare, secondo le seguenti tabelle, la complessiva somma di euro **1.840.000,00** così suddivisa:

- € 1.600.000,00 a valere sul cap. 8921 "Piano di interventi sulla viabilità provinciale decreto M.I.T. n. 123 del 19 marzo 2020 (Avanzo Amm.ne)";

- € 240.000,00 a valere su fondi propri dell'Ente al cap. 8685 "Manutenzione straordinaria strade (Avanzo Amm.ne)";

Fase della spesa -Classificazione D.Lgs.118/2011

Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente				
			Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo (2023)
2-10-5-2	U.2.02.01.09.01 2	Non Ricorrent e	8685	Manutenzione straordinaria strade (Avanzo Amm.ne)		€ 240.000,00
2-10-5-2	U.2.02.01.09.01 2	Non ricorrent e	8921	"Piano di interventi sulla viabilità provinciale		€ 1.600.000, 00

				decreto M.I.T. n. 123 del 19 marzo 2020 (Avanzo Amm,ne)”		
--	--	--	--	--	--	--

8) Dare atto, altresì, che:

- l’impegno definitivo con l’individuazione del creditore verrà formalmente assunto a seguito di aggiudicazione all'O.E. affidatario dell'appalto, previo accertamento che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (di competenza e di cassa) e con le regole di finanza pubblica;
- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
- è stato accertato che la proposta tiene conto di quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell’adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- per l’intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P. H97H20001720001;
 - è stato attivato il CIG corrispondente al n. A0407EF4ED da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari

9) Notificare il presente provvedimento agli interessati ciascuno per i competenti adempimenti successivi e consequenziali.

10) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

11) Dare atto che è possibile consultare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line, mentre per le finalità del D.Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezioni:

- “Bandi di Gara e Contratti” – “*Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016*”;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SILVANA MORANA
