

Libero Consorzio Comunale di Trapani

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)

già Provincia Regionale di Trapani

Settore 7°

“Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio, Protezione Civile”

Servizio

“Programmazione OO.PP. - Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali con funzioni vicarie e Programmazione Generale”

P.E.C.: provincia.trapani@cert.prontotp.net - C.F. : 93004780818 -

Ponte sul fiume Lenzi lungo la S.P. 29 Trapani – Salemi. Intervento di manutenzione straordinaria relativo al risanamento strutturale ed adeguato per la messa in sicurezza.

CUP: H97H21004990001 - CIG: A03B77E30C -

Gara n. G00097

VERBALE DI GARA

SEDUTA N. 1

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'Anno duemilaventiquattro (2024), il mese di Gennaio (01), il giorno diciasette (17), alle ore nove e minuti quindici (09:15), si è riunito, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), Via Carrera, 8 il seggio di gara individuato d'ufficio, con nota prot. n. 1022 del 12/01/2024, nelle persone dei Sigg.ri:

- Ing. Patrizia Murana nella qualità di R.U.P. nonché di Presidente del seggio di gara,
- Arch. Antonino Massimo Gandolfo nel ruolo di componente della commissione,
- Sig. ra Angela Pizzardi, nel ruolo di componente della commissione e Segretario verbalizzante.

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

PREMESSO CHE

con Determinazione Dirigenziale n° 317 del 14/11/2023 è stata indetta indagine di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine di individuare gli OO.EE. da invitare, tra le altre, alla presente procedura negoziata.

con successivo Verbale assunto al protocollo di questo Ente al n° 33608 del 4/12/2023, relativo all'esito dell'Indagine di Mercato, con il quale sono stati individuati i 5 (cinque) operatori economici da invitare alla presente procedura negoziata, per l'intervento in oggetto, individuato con il codice alfanumerico L 1, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 (di seguito indicato come "Nuovo Codice") di seguito elencati:

n.	Operatore Economico
1	GRASSO COSTRUZIONI ENERALI SRL – PARTITA IVA 01628680850

2	RESTIVO COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO – PARTITA IVA 02964570846
3	BREDIL SRL - PARTITA IVA 02478270842
4	CO. GI. PA. SRL – PARTITA IVA 05632310826
5	OMNIA PROGETTI SRL - PARTITA IVA 02273380846

con Determinazione Dirigenziale n. 232 del 12/10/2023 si è provveduto ad approvare il progetto e il verbale di validazione del medesimo progetto prot. 13009 del 03/05/2023;

con successiva Determinazione Dirigenziale n. 452 del 18/12/2023 si è provveduto – tra l'altro - ad Autorizzare a contrarre con procedura negoziata senza bando e approvazione degli atti di gara - che è stata resa disponibile in piattaforma unitamente alla documentazione.

come previsto nel disciplinare di gara, la prima seduta pubblica è stata fissata alle ore 09:00 del 17/01/2024 secondo le modalità telematiche del portale presso gli Uffici del Libero Consorzio Comunale, in atto ubicati presso i locali del Centro Direzionale di Via Carrera, 8 -.

Il seggio di gara è composto dal personale del 1° Settore "Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio, Protezione Civile" di cui alla commissione, all'uopo nominata dal Dirigente giusta nota protocollo n.1022 del 12.01.2024.

Premesso quanto sopra il seggio di gara procede con l'acquisizione dalla piattaforma telematica dell'elenco dei plichi digitali contenenti le domande di partecipazione pervenute entro il termine di presentazione fissato per il giorno 16/01/2024 alle ore 09:00.

Il seggio di gara, quindi, prende atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione dei n. 5 (cinque) Operatori Economici invitati (di seguito O.E.) elencati nell'ordine di presentazione delle offerte:

ELENCO PLICHI

n.	Operatore Economico
1	GRASSO COSTRUZIONI ENERALI SRL – PARTITA IVA 01628680850
2	RESTIVO COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO - PARTITA IVA 02964570846
3	BREDIL SRL – PARTITA IVA 02478270842
4	CO. GI. PA. SRL - PARTITA IVA 05632310826
5	OMNIA PROGETTI SRL – PARTITA IVA 02273380846

Inconferibilità e Incompatibilità

I componenti del seggio di gara, preso atto del superiore elenco di O.E. partecipanti alle operazioni, dichiarano, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di Componente e Presidente del seggio di gara.

Il Presidente di gara, assistito dai componenti del seggio di gara, con l'utilizzo delle credenziali riservate, acquisite nella fase di pubblicazione della gara sul portale e rigorosamente custodite, procede all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, secondo l'ordine del numero di plico.

ESITO VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - AMMESSI/ESCLUSI

si è proceduto ad acquisire la documentazione amministrativa pervenuta dai CINQUE (5) O.E. Partecipanti ed esaminata la documentazione prodotta dai suddetti OO.EE., secondo l'ordine del numero di plico, constatata quanto segue:

n. 1 (GRASSO COSTRUZIONI ENERALI SRL): dall'esame della documentazione prodotta si rileva che necessita l'attivazione del soccorso istruttorio, così come previsto dall'art. 101 in quanto risulta carente della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 94 del d. Lgs. 36/2023 relativa al Socio e Direttore Tecnico;

n. 2 (RESTIVO COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO): dall'esame della documentazione prodotta si rileva che necessita l'attivazione del soccorso istruttorio, così come previsto dall'art. 101 in quanto risulta carente della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 94 del d. Lgs. 36/2023 relativa al Direttore Tecnico;

n. 3 (BREDIL SRL): la documentazione esaminata risulta coerente rispetto a quanto richiesto;

n. 4 (CO. GI. PA. SRL): dall'esame della documentazione prodotta si rileva che necessita l'attivazione del soccorso istruttorio, così come previsto dall'art. 101 in quanto risulta carente della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 94 del d. Lgs. 36/2023 relativa al Socio e Direttore Tecnico;

n. 5 (OMNIA PROGETTI SRL): la documentazione esaminata risulta coerente rispetto a quanto richiesto.

CHIUSURA SEDUTA

Il seggio di gara dispone la prosecuzione della procedura al giorno 01.02.2024 alle ore 08:00 presso i medesimi uffici, in atto ubicati in Trapani presso il Centro Direzionale sito in Via Carrera, 8 -.

Alle ore 11:40 la seduta viene chiusa. Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Ing. Patrizia Murana

IL COMPONENTE

Arch. Antonino Massimo Gandolfo

IL COMPONENTE e SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig.ra Angela Pizzardi

