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Libero Consorzio Comunale di Trapani 

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015) 

già Provincia Regionale di Trapani 
-== oOo==- 

Settore 5° “Ufficio Tecnico, Viabilità ed infrastrutture stradali,  

Gestione dei Beni patrimoniali e Protezione Civile” 

3° Servizio Tecnico Edilizia – Patrimoniale, Scolastica e Sportiva 
PEC -  provincia.trapani@cert.prontotp.net 

C.F. 93004780818 

 

 

 

 

 
CONDIZIONI TECNICHE ED AMMINISTRATIVE  

 

 

 

Convitto Statale Audiofonolesi di Marsala 

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria 
 

 

COMMITTENTE: Libero  Consorzio Comunale  

 

 

 

 

 

 

 Trapani, 06/10/2017 

 

 

 

         IL TECNICO 

 

                                                                    Arch. Antonino Gandolfo 
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Capo I - Disposizioni preliminari 

Art. 1 – Norme di appalto  

  I rapporti contrattuali derivanti dall’affidamento  sono regolati dalle norme di cui al D.Lgs. 

n°50/2016. 

 

Art. 2 – Oggetto dell’appalto  

 L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i Convitto Statale Audiofonolesi di Marsala - Lavori urgenti di 

manutenzione straordinaria. 

L’importo complessivo ammonta ad € 111.241,22, di cui per lavori € 85.070,71 ed € 26.170,51 

per somme a disposizione dell’Amministrazione, come si evince dal seguente quadro economico: 

 

A) Importi Lavori a base d'asta      €          62 478,12  

 B) Oneri sicurezza speciali  €          22 592,59  

 
 

Importo totale Lavori 

    

 €          85 070,71   €       85 070,71  

 
      

 
 

 
Incidenza Manodopera 

    

 €          33 388,08  

 
 

   C) Somme a dispos. Ammin.ne 

  1) Imprevisti  €           4 253,54  

 2) Comp. Tecn Art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016  €           1 701,41  

 3) Oneri a discarica 

    

 €           1 500,00  

 4) IVA 22% ed eventuali altre imposte   €          18 715,56  

 

 
D) TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISP. 

DELL’AMMINISTRAZIONE  €          26 170,51   €       26 170,51  

 
        

 
TOTALE IMPORTO PROGETTO FINANZIATO 

 

 €     111 241,22  

 

 I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni del preventivo allegato, secondo le 

indicazioni della  D.L..  e secondo le caratteristiche tecniche della categoria del lavoro. 

  La Ditta  si impegna ad eseguire il suddetto lavoro  con propria organizzazione di mezzi e personale 

e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dalle presenti condizioni tecniche 

amministrative e dalle fonti normative da questo richiamate. 

 

Art. 3 – Per i suddetti lavori  è richiesta : 

 

- SOA OG 1 

 

- Iscrizione Camerale alla categoria di appartenenza per opere edili 

 

 

Art.4 – Descrizioni del lavori 

  I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più 

precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite alla Direzione dei Lavori e riguardano: 

 

1. Opere edili 
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Art.5 – Dichiarazione di conoscenza  

 La Ditta dovrà, preliminarmente, alla sottoscrizione dell’affidamento, presentare la seguente 

dichiarazione, resa in atto unico e sottoscritta dal suo legale rappresentante, con la quale, con riferimento 

all’oggetto dei lavori, dichiari esplicitamente: 

-  di avere effettuato il sopralluogo nel sito; 

- di aver accertato le condizioni di viabilità, di accesso,  le condizioni  del luogo interessato dai lavori; 

- di aver visionato il preventivo di spesa  e di ritenerlo compatibile con le prestazioni dell’affidamento; 

- di tenere conto degli obblighi relativi alle disposizioni i  materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo  dove si eseguiranno i lavori; 

 

Art. 6 – Oneri e obblighi generali dell’impresa aggiudicataria  

  Sono a carico dell’impresa i seguenti oneri e obblighi:  

1) la presenza continua di personale esperto e qualificato durante l'esecuzione dei  lavori; 

2) la pulizia del sito interessato e  lo smaltimento a rifiuto di tutti il  materiale in disuso  

3) il ripristino, a propria cura e spese, di locali, manufatti, infissi, pavimenti o quant’altro sia stato 

accidentalmente sporcato o danneggiato durante l’esecuzione dei lavori fino all’emissione del certificato 

di regolare esecuzione, cosi come sarà accertato ad insindacabile giudizio della D.L.; 

4)  il riscontro delle possibili interferenze impiantistiche che possano arrecare disturbo all’esecuzione delle 

opere. Eventuali incongruenze dimensionali rispetto alle tavole di progetto dovranno essere 

immediatamente comunicate alla D.L.; 

   5) l’adozione, nell’esecuzione dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire l’incolumità 

degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai locali e ai beni 

pubblici e privati dei quali l’impresa sarà responsabile ai sensi  di legge; 

    

  Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intende conglobato nel prezzo 

stabilito in sede di preventivo.  

 

Tempi di esecuzione 

 

Art. 7 – Inizio ed ultimazione dei lavori 

  Il lavoro dovrà essere ultimato  entro 60 gg. naturali decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

verbale di sopralluogo congiunto. 

   

Obblighi specifici dell’impresa 

 

Art. 8 – Variazioni delle opere progettate  

  Nessuna variante al progetto potrà essere introdotta nel presente affidamento, senza la 

preventiva approvazione dell’Amministrazione appaltante che si riserva, inoltre, insindacabile facoltà 

di introdurre all’atto esecutivo, nei limiti di cui al penultimo comma, quelle varianti che riterrà 

opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che la ditta possa trarne 

motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 

 La ditta potrà proporre all’approvazione discrezionale della D.L., modifiche relative alla tecnica 

costruttiva degli elementi descritti, che non comportino variazioni di costo, di tempo di consegna e 

garantiscano i requisiti richiesti dalle lavorazioni stesse.  

  Le variazioni in corso d’opera, in aumento o in diminuzione, non potranno eccedere il 20% 

dell’importo contrattuale di appalto e saranno eseguite alle medesime condizioni contrattuali ed economiche 

fissate per l’affidamento originario. 

 

Art. 9 – Garanzie  

 L'impresa è tenuta a garantire la stazione appaltante  dalle difformità e dai vizi dell'opera ai sensi degli 

artt. 1667 e 1668 c.c.. L’emissione del certificato di regolare esecuzione dei  lavori non esonera l’impresa da 

eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità non emersi all’atto della certificazione. 

 L’impresa è conseguentemente tenuta a rimuovere, a propria cura e spese, entro 7 giorni dalla data di 

ricevimento della denuncia, effettuata con lettera raccomandata, tutti gli inconvenienti dipendenti da vizi di 

costruzione o da difetti dei materiali impiegati che dovessero manifestarsi nel periodo  di 2 (due) anni a 

decorrere dalla emissione della certificazione medesima. 
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  In caso di inadempimento da parte dell’impresa nel termine prescritto, l’Ente appaltante. farà 

eseguire ad altra impresa gli interventi necessari a rimuovere difetti ed imperfezioni emersi addebitandone 

l’importo all’impresa stessa.  

 

Art. 8 – Osservanza delle norme sulla sicurezza  

  La ditta  è tenuta: 

- ad adottare, nell’esecuzione delle opere, i provvedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità 

degli operai, delle persone in genere addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni 

pubblici e privati rimanendo quindi unica responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati; 

- ad osservare e fare osservare le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni 

sul lavoro ed a rispettare e far rispettare da tutto il personale  proprio le disposizioni di cui alla 

vigente normativa e relative circolari applicative e di ogni altra norma analoga in vigore che venisse 

emanata prima dell’ultimazione dei lavori; 

- a dare immediata comunicazione alla D.L. di qualsiasi infortunio si verifichi durante  le lavorazioni 

 

Qualità dei lavori 

 

Art. 9  – Qualità dei materiali oggetto dell’appalto 

 I materiali da impiegarsi dovranno essere della migliore qualità, scevri da difetti  e rispondere alle 

prescrizioni vigenti. Inoltre, ove ce ne fosse imposizione di legge, la ditta dovrà rilasciare tutte le 

certificazioni  inerenti l’idoneità – omologazione e conformità  dei materiali utilizzati nonché della loro 

stessa messa in opera. 

 Qualora i materiali adoperati non presentino i requisiti richiesti, ne verrà ordinata la sostituzione, 

senza che l’impresa possa per questo accampare diritti alla concessione di proroghe dei termini di consegna. 

 

Art. 10 – Ammontare dei lavori 

 L’importo complessivo del progetto ammonta ad € 52.971,00 di cui € 39.900,00 per lavori compresi 

gli oneri della sicurezza (€ 2.124,40) ed € 13.071,00 per somma a disposizione. 

  La distribuzione dell’importo complessivo per ambiti e categorie di lavori risulta dal computo 

metrico estimativo. 

  L’importo di cui sopra corrisponde all’importo dei lavori.  

  La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di ditta e pertanto è soggetta 

all’imposta sul valore aggiunto (DPR n. 633/72) da sommarsi all’ importo di cui sopra, a carico dell’Ente 

appaltante nella differente misura, vigente al momento del pagamento, rispettivamente per le forniture ed  i 

connessi lavori. 

 

Art. 11 – Invariabilità dell’importo contrattuale 

  L’importo contrattuale é comprensivo di quanto  previsto dalle normative in vigore. 

  Detto importo, nel rispetto delle condizioni dell’affidamento e delle presenti condizioni tecniche ed 

amministrative, é fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. Esso è altresì comprensivo e 

compensativo di tutti gli obblighi, oneri generali e speciali, i quali, se pur non esplicitamente richiamati, si 

connotano indispensabili e necessari a garantire la piena funzionalità dei luoghi a cui i lavori sono 

preordinati.  

 

Art.  12 – Anticipazione  

  E’ esclusa l’erogazione all’impresa di anticipazione sull’importo. 

 

Art.  13 – Pagamenti  

 Il corrispettivo d’appalto, sarà erogato dall’Amministrazione appaltante alla ditta mediante un unico 

pagamento, raggiunta l’intera cifra appaltata, mediante presentazione di fattura e previa acquisizione da parte 

dell’ufficio competente del D.U.R.C. 

 

Art.  14 – Certificazione di regolare esecuzione  

 La certificazione di regolare esecuzione dei lavori verrà  redatta dalla D.L. a seguito della verifica,   

in contraddittorio con il rappresentante della ditta,  entro gg. 30 dalla data di ultimazione dei lavori. 
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Patologie contrattuali e relativi rimedi 

 

Art. 15 – Risoluzione del contratto per fatto della ditta aggiudicataria – esecuzione d’ufficio 

  L’Amministrazione  ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile 

mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora e di pronuncia giurisdizionale, nei 

seguenti casi:  

a) frode nella esecuzione dei lavori;  

b)stato di inosservanza della ditta aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio e lo 

svolgimento dell’affidamento;  

c) manifesta incapacità nell’esecuzione delle opere;  

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie delle maestranze;  

e)  sospensione dei lavori  da parte della ditta  aggiudicataria senza giustificato motivo;  

f)  rallentamento dei lavori senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione 

 dell’opera  nei termini previsti dalle presenti condizioni tecniche ed amministrative;  

g) ritardo superiore ai tempi previsti per l’ultimazione.; 

h) cessione dell’affidamento o affidamento in subappalto senza autorizzazione dell’Amministrazione; 

i)   rifiuto o trascuratezza della ditta  ad eseguire quanto previsto nel preventivo e/o indicato dalla  D.L. 

 Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Amministrazione oltre all’applicazione delle penalità 

previste, procederà a chiedere il risarcimento del maggior danno subito.  

 

Art. 16 – Penale per ritardo 

  Nel caso di mancato rispetto, da parte della ditta, dei termini per l’esecuzione dei lavori di cui in 

oggetto, sarà applicata, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, una penale pari all’ uno per mille 

dell’importo netto contrattuale corrispondente rispettivamente all’entità dei lavori da ultimare. 

  La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo netto contrattuale, fatta 

salva la facoltà dell’Amministrazione. di risolvere il contratto in danno dell’impresa e chiedere il maggior 

danno subito. 

 

Art. 17 – Interessi per ritardati certificazione di pagamento e pagamento 

  Nel caso di non rispetto da parte della D.L.  e dell’Amministrazione., per cause loro imputabili, dei 

termini  relativi rispettivamente all’emissione del pagamento della fattura dell’impresa, spettano a 

quest’ultima gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione del 

certificato di pagamento o fino all’effettivo pagamento della fattura.   

 

Art.18 – Giudice ordinario e foro competente  

  Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione e l’impresa in ordine 

all’interpretazione e alla esecuzione del contratto sarà competente il foro di Trapani. 

 

Art. 19 - Documenti che fanno parte del contratto di appalto 

 Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti: 

 

- condizioni tecniche ed amministrative   

- relazione tecnica  

- computo metrico lavori e sicurezza 

- elenco prezzi lavori e sicurezza 

- analisi prezzi 

- disegni 

Trapani, lì  06/10/2017   

           Il  Tecnico 

          Arch. Antonino Gandolfo 

 

 

Dichiaro e mi obbligo ad eseguire i lavori di cui in oggetto alle condizioni tutte delle presenti C.T. 

Amm.ve col ribasso praticato in sede di offerta. 

         La Ditta 
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