



UFFICIO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE

Convenzione n° 5 del 03 aprile 2019 tra il Libero Consorzio Comunale di Trapani e l'Ufficio Speciale per la Progettazione

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA



LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI TRAPANI

VISTI E APPROVAZIONI

Libero Consorzio Comunale di Trapani
5° Settore "Ufficio Tecnico, Viabilità ed
Infrastrutture Stradali - Edilizia Scolastica
e Patrimoniale - Protezione Civile"

VISTO

Si convalida e si esprime parere favorevole
all'approvazione

n. 26145 del 15/09/2020

Il RUP

ing. Patrizia Murana

PROGETTO DEFINITIVO

Lavori di sistemazione delle condizioni di sicurezza della strada provinciale ex ASI

C.U.P. n.: H47H15001750002

C.I.G. n.: 8509375E61



L 01

SCHEMA DI CONTRATTO

REVISIONE	DATA	SCALA
3°	26 AGO, 2020	

Gruppo di Progettazione:

Progettista ing. Raul Gavazzi

C.S.P. geom. Paolo Franzone



VISTO
Il Dirigente

ing. Leonardo Santoro



Oggetto: Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale ex A.S.I.

PROGETTO ESECUTIVO

Rev. **03** di AGOSTO/2020 – Modifiche a seguito dei rilievi emersi in sede di verifica progettuale
Nota di Verifica n. 3 – CV1026.E – NV.3 del 11/08/2020 di PCQ Srl.

Committente: Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex art. 1 L.R. n. 15/2015)

C.U.P. n.: H47H15001750002

C.I.G. n.:

SCHEMA DI CONTRATTO

Il Progettista
ing. Raul Gavazzi

REPUBBLICA ITALIANA

ENTE APPALTANTE: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

- Partita I.V.A.: 93004780818
- Sede legale: Piazza Vittorio Veneto 1 - 91100 TRAPANI
- Posta certificata: provincia.trapani@cert.prontotp.net

IMPRESA APPALTATRICE:

- Codice fiscale e n.ro d'iscrizione _____ del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____, data di iscrizione _____.
- Partita IVA _____.
- Sede legale: _____ (____).
- Posta certificata: _____.

CONTRATTO D'APPALTO:

- Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale ex A.S.I.
- CIG: _____
- CUP: H47H15001750002
- IMPORTO CONTRATTUALE, I.V.A. ESCLUSA: €. _____._____._____._____
(euro _____ / ____)
- Comprensivo di €. 78.609,55 per costi afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso
- Contratto stipulato con corrispettivo liquidabile interamente "a misura" (art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010);
- L'anno _____ (____), il giorno _____ (____) del mese di _____, in Trapani, presso gli uffici della Sede del Libero Consorzio Comunale di Trapani, avanti a me dottor _____, Ufficiale Rogante dell'Ente, giusto Decreto dirigenziale n. _____ del ___/___/___ di Conferimento di nomina, autorizzato a rogare in forma pubblica amministrativa e/o ricevere contratti ed atti/scritture d'interesse del Consorzio, sono presenti e intervengono i signori:
 - 1) Per il Libero Consorzio Comunale di Trapani (*in appresso denominato anche Consorzio, per brevità*), codice fiscale e partita I.V.A. 93004780818, con sede legale in Piazza Vittorio Veneto 1 - 91100 Trapani, l'ing. Patrizia Murana, presso la cui sede elegge il proprio domicilio;

- 2) Per l'Impresa _____ (in appresso denominata anche Impresa, per brevità) - Codice fiscale e n.ro d'iscrizione _____ del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____, data di iscrizione ____/____/____, Partita IVA _____, con sede legale in _____ (____), il signor _____, nato a _____ (____) cod. fiscale _____, che dichiara di essere convenuto in rappresentanza della Impresa nella sua qualità di _____ della stessa.

I convenuti per le parti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, rinunciano preventivamente, di comune accordo e col mio consenso, alla presenza dei testimoni (disposto art. 48 - Legge del 16/02/1913, n. 89, e ss.)

PREMESSO CHE:

- Il Consorzio, istituito con L.R. n. 15 del 04/08/2015 in sostituzione della Provincia Regionale di Trapani, ha inserito nell'ambito del Programma delle OO.PP. per il triennio 2019-2021 i lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale denominata "ex A.S.I.", interamente ricadente nel territorio del Comune di Custonaci (TP);
- L'intervento risulta inserito nell'elenco di cui alla Deliberazione della Giunta Regione Sicilia n. 64 del 04/03/2015, avente per oggetto "*Interventi nel settore stradale. Riprogrammazione risorse ex FAS 2000/06 di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 347 del 10/12/2014*";
- L'intervento è stato inserito al n. 63 d'ordine del documento relativo al "Piano degli interventi stradali per l'anno 2019", giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 82 del 27/02/2019;
- Le somme relative al finanziamento saranno disponibili solo dopo l'approvazione del progetto, a seguito di emissione di decreto di finanziamento da parte della Regione Siciliana, conseguentemente al quale verrà disposto apposito capitolo di spesa nel bilancio dell'Ente;
- In data 02/04/2019 è stata sottoscritta la convenzione tra le parti, rappresentate dal dott. Giuseppe Scalisi n.q. di Dirigente del L.C.C. di Trapani e dall'ing. Leonardo Santoro n.q. di Dirigente dell'Ufficio Speciale per la Progettazione presso la Presidenza della Regione, a seguito della quale, per i fini istituzionali conferitigli, l'U.S.P. veniva incaricato della redazione del progetto esecutivo relativo ai "*Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale denominata ex A.S.I.*";

- Con decreto dirigenziale n. 005/2019 del 03/04/2019 è stata approvata la convenzione ed è stata pubblicata sul sito istituzionale della Presidenza della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/08/2014 n. 21, come modificato dall'art. 28, comma 6, della L.R. 07/05/2015 n. 9;
- Con determinazione Dirigenziale n. 272 del 21/06/2019 il Consorzio ha nominato i componenti del nucleo di progettazione, così come individuati con Decreto n. 16/2019 del 15/05/2019 dell'U.S.P.;
- Con determinazione Dirigenziale n. 282 del 25/06/2019 il Consorzio ha integrato la precedente nomina dei componenti del nucleo di progettazione con il Geologo Salvo Puccio;
- Con convocazione della Conferenza di Servizi in forma Semplificata ed in modalità asincrona, così prevista dal D.Lgs. n. 127/2016, è stato effettuato l'esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento, il confronto tra le amministrazioni coinvolte, nonché sono stati acquisiti in data ___/___/___ i pareri positivi di tutti gli intervenuti;
- Il progetto esecutivo relativo ai “*Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale denominata ex A.S.I.*” redatto in data Giugno 2019 dai tecnici dell'U.S.P. è stato sottoposto a Verifica con esito positivo, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., presso la PCQ Srl. - Organismo di Certificazione e di Ispezione tipo “A” con sede in Ancona (AN) via Varano 334/A, p. IVA 02341540421, email info@pcq-srl.it;
- Con Decreto Dirigenziale n. _____ del ___/___/___ è stato validato/approvato il progetto esecutivo dei “*Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale ex A.S.I.*”, con CIG _____, il cui importo complessivo è di **€. 2.199.999,95** IVA compresa, di cui **€. 1.619.369,70** per lavori a base d'asta, **€. 78.609,55** per Costi afferenti la sicurezza ed **€. 502.020,70** per somme a disposizione della Amministrazione;
- E' stato disposto il decreto di prenotazione d'impegno di spesa n. _____ del ___/___/___;
- Con Decreto/Determina Dirigenziale a contrarre n. _____ del ___/___/___, la Stazione appaltante ha manifestato la volontà di stipulare un contratto d'appalto nonché ha scelto la modalità di gara;
- Per l'affidamento dei lavori si provvederà con espletamento di gara d'appalto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera “d”, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il contratto sarà stipulato con corrispettivo liquidabile interamente **“a misura”**, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del C.S.A. nonché ai sensi dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 per le seguenti categorie di lavori desunte dal C.M.E. e dal

Computo relativo ai Costi della sicurezza:

Movimentazioni di materie e trasporti; Demolizioni; Opere di ripristino viadotti in c.a.; Pavimentazioni stradali; Barriere di sicurezza stradali; Opere di corredo e segnaletica stradale; Opere varie e di finitura; Costi della sicurezza.

- Con Determina Dirigenziale n. _____ del ___/___/_____, si è preso atto delle risultanze del verbale della gara del ___/___/_____, relativo ai lavori di cui infra, ed è stata approvata la proposta di aggiudicazione all'impresa _____, che ha offerto il ribasso d'asta del _____%, corrispondente ad un importo netto contrattuale di €. _____, oltre IVA come per legge, di cui €. 78.609,55, per costi di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Con Decreto Dirigenziale n. _____ del ___/___/_____, si è provveduto all'efficacia dell'aggiudicazione;
- Con nota prot. n. _____ del ___/___/_____ il R.U.P. ha richiesto tutta la documentazione propedeutica prevista per legge (Cauzione provvisoria, Garanzia fideiussoria, Assicurazione C.A.R., Assicurazione R.C.T., Polizza indennitaria decennale R.C.T., Garanzia fideiussoria per l'anticipazione del 20% etc.) e sono stati effettuati tutti i controlli e la verifica del possesso dei prescritti requisiti previste per legge;
- Si può procedere per il pagamento dell'anticipazione pari al 20% dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs n. 50/2016, solo dopo il perfezionamento e la sottoscrizione del contratto ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori;
- Si può procedere al pagamento in acconto dei lavori, mediante stati di avanzamento dell'importo netto di €. 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), solo dopo il perfezionamento e la sottoscrizione del contratto, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;
- Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto è di 299 (duecentonovantanove) giorni naturali, successivi e continui, a decorrere dalla data di effettivo inizio degli stessi, che sarà ratificata con apposito verbale;
- I contraenti richiamano espressamente le disposizioni normative contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella Legge n. 55/2019, nel Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dello stesso Capitolato Generale, approvato con D.M. n. 145 del 19/04/2000, e nel D.P.R. n. 207/2010 per le sole parti in vigore e non abrogate ed inoltre ogni dettato legislativo in generale e in particolare riferito all'affidamento/appalto di lavori

pubblici;

- Con nota prot. n. _____ del ___/___/___ il RUP ha dichiarato di avere verificato positivamente il possesso dei requisiti dell'appaltatore, conseguentemente affermando, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che l'aggiudicazione è divenuta efficace e pertanto si può procedere alla stipula del contratto d'appalto.

Nel confermare e ratificare la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto in forma pubblica amministrativa, e in conseguenza di quanto sopra esplicitato:

SI CONVIENE E STIPULA

il contratto, mediante il quale il Libero Consorzio Comunale di Trapani affida all'impresa _____ cod. fiscale e n.ro d'iscrizione _____ del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ (___), data di iscrizione ___/___/___ partita IVA _____ con sede legale in _____ (___), l'esecuzione dei lavori di cui al seguente Art. 1, come disciplinati dagli articoli successivi.

L'Impresa, pertanto, è formalmente obbligata ad eseguire i lavori sotto l'osservanza di norme, patti, modalità, termini e condizioni del contratto.

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

“Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale denominata ex A.S.I.” interamente ricadente nel comune Custonaci (TP).

Art. 2 - IMPORTO DEI LAVORI

L'importo contrattuale dei lavori, I.V.A. esclusa ed al netto del ribasso d'asta offerto del _____ %, è di €. _____ (diconsi euro _____ / _____), comprensivo di €. 78.609,55 per Costi afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso.

Art. 3 – NATURA DEL CONTRATTO

a) Il contratto è stipulato interamente *“a misura”*. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 149 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

b) I prezzi dell'elenco prezzi unitari, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente

Capitolato speciale, costituiscono l'«Elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.

Art. 4 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA

Oltre a quanto previsto in sede di progettazione per la sicurezza (PSC), è prescritto che il Piano operativo di sicurezza (POS) dell'Impresa deve restare a disposizione delle competenti autorità preposte per le verifiche ispettive e di controllo dei cantieri e rimane a carico della stessa Impresa dare attuazione alle prescrizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni in ambiente di lavoro.

Art. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE

Il tempo assegnato per la esecuzione dei lavori è di 299 (duecentonovantanove) giorni naturali, successivi e continui, a decorrere dalla data di consegna degli stessi.

Art. 6 - ONERIA CARICO DELL'IMPRESA

Oltre a quanto specificato dalle vigenti norme in materia e da quanto prescritto in progetto nell'allegato Capitolato speciale d'appalto, rimangono a totale ed esclusivo carico dell'Impresa:

- a)** Osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti relativi a prevenzioni infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia. L'Impresa deve, in ogni momento ed a semplice richiesta della D.L. del Consorzio, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
- b)** Osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori, costituenti oggetto del presente contratto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro che sono applicabili alla data, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località e per la categoria. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse. In caso di violazione degli obblighi e dopo che tale violazione sia accertata dalla Direzione Lavori o dal Consorzio e/o sia stata denunciata dal competente Ispettorato del lavoro, il Consorzio opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Impresa a corrispondere entro il termine di 5 (cinque) giorni quanto dovuto ai dipendenti, senza che ciò possa dare titolo a risarcimento di danni e al pagamento di interessi sulla somma trattenuta. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate (od il pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati) non è effettuato sino a quando dal sopra citato Ispettorato del Lavoro non sia stato

accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro dovuto. Si precisa, inoltre, che i pagamenti della rata di saldo e la restituzione della cauzione non sono effettuati fino a che dallo appaltatore non vengono esibiti i certificati dei vari istituti previdenziali (INAIL, INPS, Cassa Edile, se dovuta – con accertamento DURC) dai quali deve risultare che lo stesso ha ottemperato a tutte le prescrizioni di legge, anche secondo le Circolari del Ministero dei LL.PP. n. 11907 del 09/11/1948, n. 9711 del 26/08/1949, n.1498 del 15/02/1952 ed eventuali s.m.i. I ritardi o le sospensioni dei pagamenti, dovuti alla non tempestiva presentazione dei certificati suddetti, non costituiscono motivo per l'Impresa per opporre eccezioni al Consorzio appaltante né per accampare pretese di risarcimento danni, interessi ed altro;

c) Osservare rigorosamente le norme di cui al precedente comma, che devono essere rispettate anche da parte degli eventuali subappaltatori autorizzati, nei confronti dei rispettivi dipendenti, e ciò, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa della suddetta responsabilità, senza pregiudizio degli altri diritti del Consorzio;

d) Osservare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone comunque addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati;

e) Presentare alla D.L. tutte le notizie relative all'impiego di manodopera e di personale impiegatizio, mettendo a disposizione, se richiesti, i libri paga e l'elenco nominativo dei dipendenti;

f) Provvedere alle spese per le verifiche e per i collaudi provvisori e definitivi;

g) Di tutti gli oneri a carico dell'Impresa, precisati nel presente articolo, si è tenuto conto nella determinazione del prezzo dell'appalto e dei prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al contratto, da utilizzare esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera. Si precisa, in particolare, che i pagamenti dei corrispettivi sono soggetti ad I.V.A. mentre l'imposta di registro è applicabile in misura fissa, giusto il disposto dell'art. 38 del D.P.R. del 26/10/1972, n. 634;

h) L'Impresa ha l'obbligo di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12/03/1999 n. 68;

i) Resta inteso che tutte le imposte, tasse e tributi sono ad esclusivo carico dell'Impresa, ad eccezione di quelle che la legge prevede espressamente ed inderogabilmente a carico del Consorzio, fin d'ora esplicitamente precisandosi che l'I.V.A. sui corrispettivi dell'affidamento è a carico del Consorzio appaltante in conseguenza della rivalsa di cui all'art. 5, n. 7, della legge del 09/10/1971, n. 825, ed all'art. 18 del D.P.R. del 26/10/1972, n. 633, e s.m.i.

l) L'impresa ha l'obbligo, durante lo svolgimento dei lavori, di porre a disposizione dell'Ufficio di

Direzione dei Lavori un adeguato e decoroso automezzo per consentire le necessarie verifiche ed i movimenti all'interno dell'area di cantiere che gli stessi riterranno giornalmente di dover effettuare.

Art. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI

L'Impresa appaltatrice, come qui rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., con individuazione del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva ed indicazione degli estremi delle persone delegate ad operare sul conto, ove far confluire i pagamenti che saranno effettuati dall'Ente. I certificati e i mandati per i pagamenti, che possono avvenire solo dopo la stipula del presente contratto, saranno emessi nel rispetto delle disposizioni di legge e dei Regolamenti in materia di LL.PP.

Per i titoli di spesa riferiti all'appalto, è in atto nominato tesoriere del Consorzio, presso la competente Ragioneria il sig/dott.: _____.

Il Consorzio, espressamente autorizzato e con ciò restando esonerato da ogni responsabilità, intesterà gli ordinativi di pagamento per accredito a favore dell'Impresa, presso l'Istituto bancario: _____ ag. n. _____ con sede in _____ (____).

Il soggetto delegato ad operare sul c/c dell'Impresa è il sig/dott.: _____.

Art. 8 – CONTROLLI

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei lavori vengono affidati all'ufficio della Direzione dei lavori, costituito dal Direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione, tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più collaboratori (C.S.E., Direttore operativo, Ispettore tecnico, Collaboratore amministrativo).

Art. 9 - COLLAUDO

Il collaudo dei lavori eseguiti avviene nei tempi e nei modi stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal Regolamento, approvato con D.P.R. del 05/10/2010, n. 207, per le parti vigenti e non abrogate.

Art. 10 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie, derivanti dall'esecuzione del contratto, viene esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente indicato è quello di Trapani.

Art. 11 – CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

La cauzione definitiva (*base del 10% ed eventuale maggiorazione per ribassi > 10%*) è prestata dall'Impresa con polizza fidejussoria n. _____ del ___/___/___ rilasciata dall'agenzia _____ ed emessa a _____, con decorrenza da pari data (garanzia art. 2, schema tipo polizza 1.2, D.M. n. 123/2004, e s.m.i.).

L'impresa, per la copertura di eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti che possano verificarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori ed a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi, ha costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la polizza assicurativa (C.A.R.) n. _____, rilasciata dalla _____ ed emessa a _____ con decorrenza ___/___/_____, con massimale/sinistro di €. 1.500.000,00.

Art. 12 - DOMICILIO DELL'IMPRESA, DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE E RESPONSABILE PER L'APPALTATORE

E' responsabile per l'appaltatore, anche per la fase di esecuzione dei lavori, il sig./ing. _____, in qualità di _____.

Per le obbligazioni di cui al presente contratto, l'Impresa, il suo legale rappresentante e responsabile per l'appaltatore sopra nominato eleggono domicilio in Piazza Vittorio Veneto 1 - 91100 Trapani.

Ove l'appaltatore non dovesse condurre personalmente i lavori deve conferire mandato con rappresentanza (con atto pubblico da depositare presso l'Amministrazione committente e comunicare alla D.L.) a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali idonei per la esecuzione dell'appalto. In ogni caso, l'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante (art. 4 del Capitolato generale d'appalto – D.M. n. 145/2000).

L'Impresa ha sede legale in _____ via _____ n. ____.

Art. 13 - OSSERVANZA DI NORME, LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre a tutto quanto specificato nel presente contratto e suoi allegati, l'Impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme e condizioni di cui al Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato dal Ministero dei LL.PP. con Decreto n. 145 del 19/04/2000 e dal D.P.R. n. 207/2010 nelle parti in vigore e non abrogate e di ogni legge di specie e generale riguardante gli appalti pubblici. Il Capitolato Generale, che le parti contraenti riconoscono far parte integrante e sostanziale del presente contratto, non si allega in conformità dell'ultimo comma dell'art. 99 del

R.D. 23/05/1924, n. 827, e s.m.i.

L'eventuale custodia dei cantieri deve essere affidata dall'Impresa a guardie giurate, come previsto dall'art. 22 della legge n. 646 del 12/09/1982 e s.m.i.

L'Impresa è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. Inoltre, deve tenere presenti le clausole relative ai contratti collettivi di lavoro emanate con circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n. 880 U.L. del 13.05.1986 e s.m.i.

La stessa Impresa (e per suo tramite, gli eventuali subappaltatori) deve trasmettere, al Consorzio committente, i documenti di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (compresa la Cassa Edile, se dovuta), assicurativi ed antinfortunistici. Essa è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori. Il subappalto, ove richiesto in sede di gara ed autorizzato dal Consorzio committente, deve osservare le vigenti disposizioni di legge per la preventiva acquisizione della certificazione antimafia. Per quanto riguarda sia le forniture che i subappalti, l'Impresa si obbliga ad osservare scrupolosamente la normativa antimafia vigente.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dai patti che precedono, hanno valore le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e precedenti leggi sui lavori pubblici, per le parti in vigore e non abrogate, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (nelle sole parti non abrogate), ed in generale le disposizioni di legge vigenti, se e in quanto applicabili.

L'Impresa è tenuta ad osservare le disposizioni applicative connesse all'attuazione della normativa antimafia (Delibera di Giunta Regionale n. 5 del 08/01/2013). A pena di nullità assoluta, la Stazione Appaltante recederà dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., che dovessero emergere a carico dell'Impresa.

Art. 14 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, i seguenti allegati in originale o copia conforme, conosciuti, visionati ed accertati dal convenuto per l'Impresa:

Sub. A - Elaborato L01 di progetto *“Capitolato speciale d'appalto – Definizione tecnica ed economica dell'appalto - Norme Generali”*;

Sub. B - Elaborato I02 di progetto *“Elenco prezzi unitari”*;

Sub. C - Elaborato n. F01 di progetto *“Piano di Sicurezza e di Coordinamento”*;

Sub. D - *“Piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 100 del D.Lgs n. 81/2008”* redatto dal datore di lavoro dell'Impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del

suddetto D.Lgs. n. 81/2008;

Sub. E - “*Cronoprogramma esecutivo*” redatto dall'Impresa;

Sub. F - “*Polizze di garanzia di cui agli articoli 93 e 103*” prodotte dall'Impresa;

Sub. G - “*Patto di integrità reso ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012*”;

Sub. H - _____ ;

Sub. I - _____ .

Si intendono conosciuti dall'Impresa e qui riportati, per esteso:

- il Capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. n. 145 del 19.04.2000 nelle parti in vigore;
- il D.P.R. n. 207/2010, nelle parti in vigore e non abrogate;
- il D.Lgs. del 18/04/2016, n. 50, e s.m.i.;
- il D.Lgs. del 19/04/2017 n. 56 e s.m.i.;
- il D.M. n. 49/2018;
- la Legge di conversione del 14/06/2019 n. 55;
- tutte le leggi e i regolamenti riguardanti gli appalti pubblici.

Formano inoltre parte integrante e sostanziale del presente e si intendono allegati al contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti ed elaborati di progetto:

- *Relazione Generale* (all. A01);
- *Relazione sui criteri di sostenibilità ambientale - CAM* (all. B01);
- *Studio di incidenza ambientale* (all. B02);
- *Relazione descrittiva del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto* (all. B03);
- *Relazione sui tipi di barriere di sicurezza adottate* (all. B04);
- *Relazione sulla gestione di terre e rocce da scavo* (all. B05);
- *Relazione sugli espropri* (all. B06);
- *Relazione sulle interferenze* (all. B07);
- *Corografia di inquadramento e Carta dei vincoli* (all. C01);
- *Planimetria del tracciato* (all. C02);
- *Profilo longitudinale* (all. C03);
- *Planimetria con indicata la posizione delle barriere di sicurezza* (all. C04);

- *Planimetria con indicata la posizione delle nuove pavimentazioni* (all. C05);
- *Documento della segnaletica verticale ed orizzontale* (all. C06);
- *Planimetria interventi sul corpo stradale* (all. C07);
- *Particolari costruttivi* (all. C08);
- *Relazione di calcolo strutturale* (all. D01);
- *Relazione sui materiali* (all. D02);
- *Analisi e verifiche dei calcoli* (all. D03);
- *Particolari costruttivi* (all. D04);
- *Attestazione di verifica dei codici di calcolo* (all. D05);
- *Piano di manutenzione dell'opera – Manuale d'uso* (all. E01);
- *Piano di manutenzione dell'opera – Manuale di manutenzione* (all. E02);
- *Piano di manutenzione dell'opera – Programma di manutenzione* (all. E03);
- *PSC – Analisi dei rischi* (all. F02);
- *PSC – Planimetria di cantiere* (all. F03);
- *PSC – Stima dei costi e degli oneri aziendali* (all. F04);
- *PSC – Diagramma di Gantt* (all. F05);
- *Computo metrico estimativo* (all. G01);
- *Incidenza della manodopera e stima degli Oneri aziendali* (all. G02);
- *Relazione sul cronoprogramma* (all. H01);
- *Cronoprogramma dei lavori* (all. H02);
- *Calcolo degli uomini-giorno* (all. H03);
- *Analisi dei prezzi* (all. I01);
- *Schema di contratto* (all. L01);
- *Planimetria ubicazione interferenze* (all. M01);
- *Relazione sulle interferenze e sulle relative risoluzioni* (all. M02);
- *Costi per la risoluzione delle interferenze* (all. M03);
- *Quadro tecnico economico* (all. N01);
- *Relazione sulle somme a disposizione dell'Amm.ne indicate nel QTE* (all. N02);
- *Documentazione fotografica e planimetria ubicazione dei punti di presa* (all. O01).

Del presente contratto e del richiamo di leggi, regolamenti ed atti viene data lettura ai convenuti.

