Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 0047782 del 17-12-2018 in interno

Protocollo n. del / /2018

Oggetto: Lavori di ripristino impianto di pubblica illuminazione a seguito
di furto cavi della S.P. 21". CIG 7314992A5A CUP H97H17001500003.
Totale complessivo appalto € 95.000,00

Importo soggetto a ribasso € 93.330,80

Costi della sicurezza specifica non soggetti a ribasso € 1.669,20

VERBALE DI GARA

SEDUTA N. 11

Addi diciassette dicembre 2018 in Trapani e negli Uffici del Libero Consorzio
Comunale di Trapani gia Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio
Veneto n. 2, alle ore 09:00 sono presenti la Dott.ssa Anna Maria Santangelo
titolare della P.O. dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti, quale presidente di
gara, giusta D.D. di delega n. 697 del 15/12/2017. nonché il Dott. Bartolomeo
Barraco quale componente della commissione e segretario verbalizzante e la
Dott.ssa Rosalia Giliberti nella qualitd di componente della commissione.

impiegati presso lo stesso Staff, al fine di proseguire la procedura di gara relativa

< ai lavori in oggetto, fissata per la data odierna alle ore 08:30 giusto Verbale

prot. n. 46768 del 10/12/2018.
Collabora alle operazioni di gara la Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo, impiegata
presso lo stesso Staft.

Dalle ore 08:30 nessun O.E. ¢ presente per assistere alle operazioni di gara.
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Si premette che:
1) Nella seduta del 06/02/2018 —verbale 1 prot. n. 6671 di pari data — preso atto
delle attestazioni rese dal personale addetto alla ricezione delle PEC e dal
personale addetto al protocollo della Posta in entrata, la commissione ha
constatato che hanno prodotto ista;ma di partecipazione, entro il termine indicato
nel bando di gara - giorno 05/02/2018 ore 09:00- n. 96 plichi, stilandone
I"elenco.
Nella stessa seduta si ¢ disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il
giorno 14/02/2018 alle ore 09:00.
2) Nella seduta del 14/02/2018 —verbale n. 2 prot. n. 7698 di pari data - si &
proceduto ad esaminare la documentazione dal plico n. | al plico n. 6.
Nella stessa seduta si ¢ disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il
giorno 07/03/2018 alle ore 15:00.
2-bis) Con Avviso prot. n. 8704 del 23/02/2018 si & reso rlmto che, vista
'urgenza rappresentata dal Dirigente del V Settore nella Determinazione
Dirigenziale n. 89 del 15/02/2018 per altra procedura di gara da svolgersi con
prioritd rispetto a tutte le altre, anche in deroga all’ordine cronologico, le
operazioni di gara previste per il giorno 07/03/2018 si rinviavano a data da
destinarsi.
2-ter) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 42268 dell’ 08/11/2018 si & reso noto
che le operazioni di gara relative all’appalto in oggetto, rinviate a data da
destinarsi giusto Avviso prot. n. 8704 del 23/02/2018 sarebbero proseguite il
giorno 12/11/2018 con inizio alle ore 09:00.
3) Nella seduta del 12/11/2018 —verbale n. 3 prot. n. 42762 di pari dgta - stante il

notevole lasso di tempo trascorso dall’ultima seduta, potendo essere decorsi i

(28]
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termini di validita delle certificazioni prodotte, si & proceduto preliminarmente al
riesame delle istanze dei primi n. 6 Q.E. e, di seguito, ad esaminare la
documentazione dal plico n. 7 al plico n. 21.
Nella stessa seduta si ¢ disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il ,
giorno 15/11/2018 alle ore 09:00.
4) Nella seduta del 15/11/2018 —verbale n. 4 prot. n. 43416 di pari data - si &
proceduto all’esame della documentazione dal plico n. 22 al plico n. 38.
Nella stessa seduta si ¢ disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il
giorno 20/11/2018 alle ore 09:00.
5) Nella seduta del 20/11/2018 —verbale n. 5 prot. n. 44121 di pari data - si &
proceduto all’esame della documentazione dal plico n. 39 al plico n. 59.
Nella stessa seduta si & disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il
giorno 21/11/2018 alle ore 14:30.
6) Nella seduta dei 21/11/2018 —verbale n. 6 prot. n. 44346 di pari data - si &
proceduto all’esame della documentazione dal plico n. 60 al plico n. 70.
Nella stessa seduta si € disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il
giorno 22/11/2018 alle ore 09:00.
7) Nella seduta del 22/11/2018 —verbale n. 7 prot. n. 44482 di pari data - si ¢
proceduto all’esame della documentazione dal plico n. 71 completando ’esame
dei plichi pervenuti con il plico n. 96.
Nella stessa seduta si & disposta la prosecuzione del.lc operazioni di gara per il
giorno 23/11/2018 alle ore 09:00.
8) Nella seduta del 23/11/2018 —verbale n. 8 prot. n. 44647 di pari data - si é
proceduto all’esclusione di 14 O.E.. ammessi con riserva, che non hanno

riscontrato la nota prot. n. 42060 del 07/11/2018 entro il termine fissato del

]
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22/11/2018.

Nella stessa seduta si & disposta la prosecuzione delle operazioni di gara a data
da destinarsi.

8bis) Con Avviso di prosecuzione prot. n. 46038 del 05/12/2018 si & reso noto
che le operazioni di gara relative all’appalto in oggetto, rinviate a data da
destinarsi giusto verbale n. 8 prot. n. 44647 del 23/11/2018 sarebbero proseguite

il giorno 06/12/2018 con inizio alle ore 08:30

9) Nella seduta del 06/12/2018 —verbale n. 9 prot. n. 46332 di pari data - si &
proceduto all’esclusione di 7 O.E., sebbene ammessi, che non hanno riscontrato
la nota prot. n. 42060 del 07/11/2018 entro il termine fissato del 22/11/2018 e
alla riammissione di n. 29 O.E. che hanno regolarizzato I’istanza.

Nella stessa seduta si & disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il
gforno 10/12/2018 alle oré 12:00.

10) Nella seduta del 10/12/2018 —verbale n. 10 prot. n. 46768 di pari data - si &
proceduto, a seguito di esame congiunto con il RUP della documentazione
trasmessa dagli O.E. partecipanti ammessi con riserva e oggetto di soccorso
istruttorio ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016, all’ammissione di n. 7
O.E. che in seguito al soccorso istruttorio hanno regolarizzato I’istanza e si é

continuato, come deciso dal RUP nel suddetto esame congiunto, con I'esclusione

di n. 9 O.E. . che in seguito al soccorso istruttorio non hanno regolarizzato

“

I"istanza.

Nella stessa seduta si ¢ disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il
giorno 17/12/2018 alle ore 08:30.
Le buste contenenti la documentazione esaminata, unitamente alle offerte

economiche ancora sigillate, sono rimaste chiuse in appositi contenitori che, a
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loro volta sigillati e controfirmati dalla commissione gara, sono stati custoditi in
armadio corazzato.

Tutti i dipendenti presenti alle operazioni hanno dichiarato, per quanto di propria
conoscenza, I'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilita e di
incompatibilita a ricoprire Iincarico di componente della commissione stessa.
Cio premesso, il presidente di gara, assistita dai componenti della commissione,
alle ore 09:00 dichiara aperta la seduta.

Si inizia dando atto che:

1) Nella seduta del 10/12/2018 —verbale n. 10 prot. n. 46768 di pari data - si ¢
deciso, a seguito degli accertamenti d*ufficio effettuati dal RUP, di attivare il
soccorso istruttorio e di richiedere la dimostrazione del possesso dei requisiti ai
sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010, assegnando un termine di § giorni naturali ¢
consecutivi (e c;)munque entro le ore 08:00 del 17/12/2018), pér I’O.E. plico n.
61 Impresa LAVORO SUD SRL corrente in Favara (AG) ammesso con riserva
per verifica d*Ufficio il 21/11/2018 come da verbale n. 6 prot. n. 44347 di pari
data.
Per quanto sopra, per il suddetto O.E. & stato attivato soccorso istruttorio con
nota prot. n. 46746 del 10/12/2018 inviata alla pec indicata nell’istanza di
partecipazione, che si & accertato essere stata regolarmente consegnata nella

casella di destinazione e che non ha avuto alcun riscontro entro il termine

Al A e

assegnato.

Pertanto, I'O.E. non viene ammesso alle successive operazioni di gara. ai sensi
dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, il quale recita che “..In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente & escluso dalla

gara.” nonché ai sensi di quanto disposto al punto 13-Soccorso Istruttorio- del
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disciplinare di gara.

A seguito dell’esclusione dell’O.E. LAVORO SUD SRL, il numero degli O.E.
ammessi, rispetto a quello riportato nel seduta del 10/12/2018 —verbale n. 10
prot. n. 46768 di pari data — diventa pari a.n. 58 mentre quello degli O.E. esclusi
¢ paria 38.

Si continuano le odiernc operazioni di gara con Paperura delle offerte
economiche.

Prima di procedere all’apertura delle offerte economiche dei n. 58 O.E. ammessi
su complessivi 96 partecipanti, in quanto n. 38 sono stati esclusi (tenuto conto
dell’esclusione dell’O.E. LAVORO SUD SRL), il Presidente di gara da lettura
del criterio di aggiudicazione che verra applicato, in base alle prescrizioni
indicate nella Sez. IV.2 — Modalita di affidamento e Criterio di aggiudicazione —
del bando di gara e nel punto 16 — Criterio ﬁi aggiudicazione — del disciplinare.
La procedura sard esperita cr_ml il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95,
comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, mediante offerta di ribasso sull ‘imporito a
base di gara, al netto dei costi della sicurezza speciall non soggelti a ribasso.
Essendo il numero delle offerte ammesse non inferiore a dieci, I'Amministrazione
appaltante si avvale della facolté di esclusione awtomatica delle offerte anomale
(c.d. Taglio delle Ali) ai sensi dell art. 97, comma 8, del Codice; pertanta,
disporra l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice. In tal caso non si applicano i commi 4, 3
¢ 6 del medesimo articolo. Si precisa che nell offerta non si terrd conto delle
eventuali cifre oltre la quarta cifia decimale.

Pertanto, prima dell’apertura delle Busta “B” contenente 1'offerta economica, si
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procede al sorteggio del coefficente di cui all’art. 97, comma 2, lett. ), del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il quale verra utilizzato nel caso in cui tale criterio
fosse estratto per il calcolo della soglia di anomalia.

A tal fine vengono ripiegati ed inseriti in un’urna trasparente n. 4 bigliettini con
indicati i 4 tra i seguenti coefficenti: 0,6; 0,7: 0,8; 0.9 previsti dal suddetto
articolo, ognuno debitamente siglato dai componenti della commissione.

Viene estratto il bigliettino riportante il coefficente pari a 0,7 che, dopo averne
indicato indicata I’avvenuta estrazione, viene controsiglato.

Vengono successivamente estratti e viene data lettura degli altri biglietti
contenuti nell’urna.

I bigliettini usati per Iestrazione del coefficente di cui sopra vengone inseriti in
apposita busta, a sua volta siglata, allegata al presente verbale.

Si procede quindi al sorteggio del criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 27,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. A tal ﬁnclvengono ripiegati ed
inseriti in un’urna trasparente n. 5 bigliettini con indicati i 5 criteri previsti dal
suddetto  articolo, ognuno debitamente siglato dai componenti della
commissione.
Viene estratto il bigliettino riportante il criterio di aggiudicazione previsto dalla
lettera a) del suddetto articolo del codice, sul quale, dopo averne indicato
I*avvenuta estrazione, viene controsiglato.
Vengono successivamente estratti e viene data lettura degli altri biglietti
contenuti nell’urna.
I bigliettini usati per I'estrazione del criterio di aggiudicazione vengono inseriti
in apposita busta, a sua volta siglata, allegata al presente verbale.

Si procede all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche dei n. 58
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operatori economici ammessi, secondo il numero progressivo, previa sigla delle

buste.

Ogni offerta viene siglata dal Presidente del seggio di gara e da ciascun

'componente ed il Presidente da lettura del ribasso percentuale in cifre e in lettere

offerto da ciascun concorrente, constatando la regolarita o meno della stessa in

materia di bollo, precisando che, come prescritto dal disciplinare di gara,

nell’offerta non si terra conto delle eventuali cifre oltre la quarta cifra decimale,

come di seguito riportato:

RIBASSI IMPRESE N. 58 AMMESSE

[ e
N. N Denominazione O.E. | Ribasso in % Regolarita
ord. | plico bollo
1 I |FAREL IMPIANTISRL| 31,6184% NO
C & G COSTRUZIONI
2 3 di RESTIVO 32,4441% SI
GERLANDO
; s |RUSSO csol;;ITRuszr 31.9451% -
APPALTI di G. .
“ | ® | TINAGLIA & C.SAg | 30:8592% e
FARC SRL
5 8 IMPIANTISTICA 28.1970% SI
PUBBLICA PRIVATA |
6 9 IMPREFAR SRL 29,7205% S
CAPOBIANCO .
7 11 AUSERRE 31,9999% S
FRUSTIER] .
8 | 12| cosTRUZIONISRL, | 31:8177% N
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SAS

o | 15 ZA.RA. SRL 31,9092% SI
10 | 17 | INTESA VERDESRL | 34.5822% S
TONNINO GIOVANNI
s DA 35,0200% SI
12 | 19 EDILEC%}S;" SOC. | 35.1955% NO
13 | 20 | SAULLO PIETRO 33,5147% NO
CEPIE ENERGY
" 123 | proJECT SOC. coop, | 32:0015% Al
15 | 24 | NOVA QUADRISRL | 29.7787% ST
SYSTEM IMPIANTI DI
m | gz Ve DL o ey, SI
- NOCIFORA TIRANNO
17 | 26 A 33.4500% NO
PROGETTI SAS di
18 | 27 | NIGRELLIROBERTO | 27.4444% NO
& C.
19 | 29 SAGEDIL SRL 33.0307% s1
20 | 30 |BELLIA SALVATORE | 33.2228% NO
21 | 3 | ISOR coqsguaom 35.7125% o
22 | 33 3B SRL 32,9677% SI
23 | 34 [NEWENERGYGROUP| g ¢/ 00, SI
SRL
G.P. COSTRUZIONI di
24 | 35 | GIUSEPPE PROIETTO | 30.0281% SI
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B.O.N.O.

25 | 39 | COSTRUZIONISRL | 33:1989% 81
5 | i MARIN(;;RRIDSARIO 30.0689% e
27 | 43 | A& GIMPIANTISRL | 33.6119% SI
DI NICA
8 | 44 | osTRUZICNISRL | 344444% S
ESSEQUATTRO
29 | % | COSTRUZIONTSRL | 3%9090% NO
LA GARDENIA
30 | 46 | COSTRUZIONISOC. | 33.8315% SI
COOP.
31 | ag | LEGGIOIMPIANTI | oo N
SRL
32 | 51 VLBA. SRL 31.3848% ST
s | 53 |SOFIA C(%)%:RUHONI e &
EUROSERVIZI SRL
3 | 55 UNIPERSONALE 33,0502% o
CALTAGIRONE
35 | 56 MARIO UGO 31.6231% SI
GIOVANNI
36 | 58 | F.LLIBONANNOSRL | 32.8217% S
37 | 39 INDEDIL SRL 33.3080% SI
38 | 60 SO.EL. SRL 31.9110% NO
| ANTONINO CHILLE'
39 | 66 i 28.9293% SI
40 | 67 AKAB SRL 32.2323% 3

10




Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 0047782 del 17-12-2018 in interno

NICOLO'

41 | 68 CO.PA.CA. SRL 30,8888% s
2 | 70 C.IM. SRL 33.3679% SI
AMATO 3 .
BT cOSTRUZIONTSRL | 33-6158% S1
| 72 PUMA SRL 31,8537% S1
PROM.EDIL di DI . ,
¥ | 7% | STEFANO GIORGIO | 30:9999% sl
EDIL COSTRUZIONT di
4| 76 | ARNONE CARMELO | 31:1884% NO
47 | 77 | VULLO SALVATORE | 32.6000% NO
PARISI VINCENZO
1 7 | costRUZIONISRL | 337377% NO
49 | 79 | BLECTRICSYSTEM |34 5550n, I
50 | 81 GESAF SRL 34.2613% NO
OLMO COSTRUZIONI
51 | 84 | SASdiFORGIAV.ZO | 31.8181% s
NICOLO' & C.
(52 | 85 A.G.R. SRL 34,3800% S
53 | 87 |D'ALBERTI GIUSEPPE| 33.3082% s1
‘' ID.EL. IMPIANTI di
54 | 88 TUMBARELLO 29.1535% S
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DI.BLGA.

55 90 |COSTRUZIONISASDI| 35,0854% SI
GASPARE DI GIORGI
56 91 ' SURON SRL ©31.3147% 81
57 92 CO.ANT. SRL 32,6399% SI
GEOTEK SRL
58 94 | TECNOLOGIE NELLE | 33,9871% |
COSTRUZIONI

Si prosegue procedendo al calcolo della soglia di anomalia ai fini della verifica
della congruita dell’offerta, con I'utilizzo del software GALP in dotazione allo
Staff Intersettoriale Gare e Contratti, con Papplicazione del criterio di
aggiudicazione di cui all’art.97, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, estratto
per il predetto calcolo. |

Il software GALP, avviato con [I’indicazione del .suddetto criterio  di
aggiudicazione (lett. a) e, pertanto, senza I’utilizzo del coefficente di cui all’art.
97, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. -risultato pari a 0,7- e
della facolta di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97,
comma 8, del Codice, prevista al punto 16 del disciplinare, fornisce il seguente
riepilogo:

RIEPILOGO PROCEDURA GARA

RIBASSI IMPRESE AMMESSE (58) IN ORDINE C_RESCENTF:__

Progressi | e
| rogressivo mpresa | Ribasso
25 ~ [SYSTEM IMPIANTI DI GENNARO FABIO | 22.8255
2 gRoc;uTl SAS diNIGRELLIROBERTO & | . .,
4 |
\

8 FARC SRL IMPIANTISTICA PUBBLICA
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IPRIVATA

|
48

|LEGGTO IMPIANTI SRL,

o
[ 28,5326
66  [ANTONINO CHILLE' SRL | 28,9293
EL. IMPIA RELL
i )113 C]}I;I gIPIANTI{dl TUMBARELLO -, ‘ 59,1535
9 ~ [IMPREFAR SRL | " | 29,7205
24 INOVA QUADRI SRL " | 29,7787
FS '(3353' COSTRUZIONI di GIUSEPPE PROIETTO 10,0081
40 |MARINO ROSARIO SRL | | 30,0689
79 [ELECTRIC SYSTEM SRL | 303330
6 _|APPALTI di G. TINAGLIA & C.SAS [ 30,8592
68 ICO.PA.CA. SRL | 30,8888
74 |PROM EDIL di DI STEFA_ND GIORGIO [ 30,9999
76 "
91 {_URON SRL 1 31 3147
51 ~ [VLBA.SRL R ) | 31,3848
I ’PAREL IMPIANFI SRL | 31,6184
[56— B | 31,6231
12 'FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL | 31,8177
‘3 " ’OLMO COSTRUZIONI SAS di FORGIA V.ZO [ i E
NICOLO' & C.
34 NEW ENERGY GROUP SRL | 31,8412
72 '[PUMA SRL | [ 31,8537
15 ZARA.SRL - | 31,9092
60 SO.EL.SRL [ 319110
5 ~ |[RUSSO COSTRUZIONI SRL [ 31,0451
11 fCAPOBIANCO GIUSEPﬁE ‘ | 31,9999
23 .| 32,0015
67 IAKAB SRL | 32,2323
l3 E I;S’; ;3 !EI?S;RUZIDNI di RESTIVO ( 30,4441
53 ~ ISOFIA COSTRUZIONI SRL 32,5411
77 _[VULLOSALVATORE | 32.6000
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92 |[CO.ANT.SRL | 32,6399
58 [F.LLI BONANNO SRL | 32,8217
33 BBSRL | 32,9677
29 SAGEDIL SRL ' [ 33,0307
55 [EUROSERVIZI SRL UNIPERSONALE | 33,0502
39 [B.ON.O. COSTRUZIONI SRL [ 33,1989
30 [BELLIA SALVATORE B | 33,2228
59 Q|INIJEDIL SRL | 33,3080
87 o’ ALBERTI GIUSEPPE | [ 33,3082
70 [C.LM. SRL | 33,3679
26 [NoCIFORA TIRANNO vmcmm | 33,4500
20 [SAULLO PIETRO [ 335147
43 |A & G IMPIANTI SRL 33,6119
71 '[AMATO COSTRUZIONI SRL | 33,6158
78 [PARISI VINCENZO COSTRUZIONI SRL | 33,7377
46 '[LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP. | 33,8315
{9 s ‘Sgg:rrgg 251}51]:I ;I"ECNOLDGIE NELLE 33,9871
81 \GESAF SRL [ 342613
85 |A.GR.SRL | 34,3800
44 [DINICA COSTRUZIONI SRL | 344444
17 [INTESA VERDE SRL | 34,5822
45 [ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL | 34,9090
18  [TONNINO GIOVANNI BATTISTA J 35,0200
lgo ‘Ei gx{ SI?GICOSTRUZIONI SAS DI GASPARE 35,0854
9 E ' | 35,1955
31 . [ISOR COSTRUZIONT SRL | 357125

Si procede con il taglio delle ali ai fini del calcolo della media delle offette. Si

vanno ad escludere fittiziamente il 20% delle offerte di minor ribasso ed il 20%

delle offerte di maggior ribasso.

N® offerte di minor ribasso da escludere = 20% di 58 = 12 (arrotondando

all'unita superiore)
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!Progressivu ‘I Iml‘i‘resa ’7 i o
Ribasso
68 ICO.PA.CA. SRL | | 30,8888
74 [PROM.EDIL di DI STEFANO GIORGIO | 30,9999
J7 ¢ )gig IV(I:&EE;[‘RUZIONI di ARNONE ( 31,1884
o1 [SURON SRL | | [ 31,3147
Is1 ~ [VLBA. SRL - | 31,3848
1 |[FAREL IMPIANTI SRL | | 316184
56 I?:ALTAGIRONL MARIO UGO GIOVANNI | 31,6231
2 SRL 31,8177
‘8 i ‘OLMO COSTRUZIONI SAS di FORGIA w3
V.ZO NICOLO' & C. | =
34 INEW ENERGY GROUP SRL. | 31,8412
72 [PUMA SRL | 31,8537
15 ZARA.SRL B | | 31,9092
160 SO.EL. SRL N . [ 31,9110
5 ~ |[RUSSO COSTRUZIONT SRI. 31,0451
11 [CAPOBIANCO GIUSEPPE [ 31,9999
23 ~ [CEPIE ENERGY PROJECT SOC. CooP. [ 32,0015
67  [AKABSRL | 322323
l'3 - 'c & G COSTRUZIONI di RESTIVO F .44k
GERLANDO
53 [sorla COSTRUZIONI SRL | 325411
77 [VULLO SALVATORE | 32,6000
92 [COANT.SRL - | 32,6399
58 - [F.LLI BONANNO SRL | 328217
33 BBSRL | 329677
29 [SAGEDIL SRL [ 33,0307
55 _ [EUROSERVIZI SRL UNIPERSONALE | 33,0502

N° offerte di maggior ribasso da escludere = 20% di 58 = 12 (arrotondando
all'unita superiore)
Pertanto, dopo il taglio delle ali, a seguito di eventuale trascinamento, le offerte

rimanenti ai fini del calcolo della media sono 34:
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39

'[B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL

| 33,1989
130 IBELLIA SALVATORE | 33,2228
159 INDEDIL SRL | 33,3080
87 - [D'ALBERTI GIUSEPPE ' [ 33,3082
70 [C.IM. SRL [ 33,3679
26 INOCIFORA TIRANNO vmcm,:o | 33,4500
20 ~ [SAULLO PIETRO | 335147
43 /A & G IMPIANTI SRL, [ 36119
71 |AMATO COSTRUZIONI SRI, | 33,6158

|

Totale [1.101,0414

La media delle offerte rimaste dopo il taglio delle ali & pari a 1.101,0414 / 34 =
32.38357%

A questo punto si procede con il calcolo della soglia di anomalia. Tutte le offerte

pari o superiori alla soglia saranno escluse automaticamente.

La soglia di anomalia sara pari alla media aritmetica incrementata dello scarto

medio delle offerte che superano la media stessa.

Progressivor Impresa I/Rﬂ:fsso J/Scartu
f3 Ig SLRE f}g)ggm_mom diRESTIVO | o 1) 0.06053
53 [SOFIA COSTRUZIONI SRL | 32,541110,15753
77 VULLO S, SALVATORE [ 32,6000 [0,21643
92 (CO.ANT. SRL ' | 32,6399 0,25633
58 ~ [F.LLI BONANNO SRL | 32,8217)0,43813
33 3B SRL | 32,9677[0,58413
29 [SAGEDIL SRL | 33,0307 0.

Jss St " 33,0502 (0,66663
39 ""'[B.b.N.d.'C(fiE,TRUZIONI SRL | 33,1989
30  [BELLIA SAL VATORE [ 33,2228(0,83923
59 INDEDIL SRL | 33,3080(0,92443
87  [DALBERTIGIUSEPPE | 33, 3032 yo 92463
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70 [cIM.SRL | 33,3679 (0,98433
26 NOCIFORA TIRANNO VINCENZO | 33,4500 [1,06643
20  [SAULLO PIETRO B 1,13113
43 |A &G IMPIANTI SRL | 33,6119[1,22833
71+, |AMATO COSTRUZIONI SRL | | 33,6158[1,23223],

Lo scarto medio & paria 12,17291 /17 =0,71605%

La soglia di anomalia (media delle offerte + scarto medio) risulta pari a
32,38357 + 0,71605 = 33,09962 %

La gara verra aggiudicata al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore
inferiore alla soglia di anomalia.

Dopo aver verificato eventuali esclusioni successive e/o aver effettuato

opportuni sorteggi, la graduatoria dei primi 37 partecipanti risulta:

';osiz.

L)

'V.ZO NICOLO' & C.

17

Progr. lmprcsa Rib::sso
55 | 33,0502
2 9 ]SAGEDIL SRL | 33,0307
3 B3 [BBSRL | 32,9677
4 |8 [F.LLIBONANNOSRL [ 328217
5 92 |CO.ANT.SRL | 32,6399
6 [77  |[VULLO SALVATORE B | 32,6000
7 |53 [SOFIA COSTRUZIONI SRI, | 32,5411
lg % E g;{ E f}:ﬁf)ggmaom di RESTIVO [ 19,4441
9 |67 [AKABSRL ' | 322323
10 23 |CEPIE ENERGY PROJECT SOC.COOP. | 32,0015
11 [11  [CAPOBIANCO GIUSEPPE [ 31,9999
12 {5 [rRusso COSTRUZIONI SRL | 31,9451
13 |60  [SO.EL.SRL 319110
4 15 [ﬂ.RA. SRL | 31,9092
15 [72 PUMASRL - | 31,8537
6 4,4  [NEW ENERGY GROUP SRL | 31,8412
’17 '84 /OLMOCDSTRU&IONI SAS di FORGIA \ 318181
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37 [25  [SYSTEM IMPIANTI DI GENNARO FABIO | 22.8255

18 [12  [FRUSTIERI COSTRUZIONISRL | 31,8177
19 [56 [CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI | 31,6231

20 i [FARELI IMPIANTI SRL | 31,6184

21 |51 [VIBA.SRL [ 313848

[ - o1, |SURONSRL - | 31,3147
~ [EDIL COSTRUZIONI di ARNONE !

(76 CARMELO 158

lﬂ" 174 [PROM.EDIL di DI STEFANO GIORGIO | 30,9999
25 [68  [CO.PA.CA. SRL | 30,8888
26 |6 [APPALTIMiG. TINAGLIA & C.SAS | 30,8592
27 [79  |[ELECTRIC SYSTEM SRL | 30,3330
28 40 |[MARINO ROSARIO SRL | 30,0689
G.P. COSTRUZIONI di GIUSEPPE
Izg (35 (;RDIETTO SAS J 30,0281
30 24 [NOVA QUADRISRL | | 29,7787
31 [9  [IMPREFAR SRL | 29,7205
| ID.EL. IMPIANTI di TUMBARELLO N o)
‘32 }33 I;ICOLO' l 29,1535
33 [66 |ANTONINO CHILLE'SRL [ 28,9293
34 |48 [LEGGIO IMPIANTI SRL | | 28,5326
O FARC SRL IMPIANTISTICA PUBBLICA e
I;S lg ’PRIVATA 25,1570
. I; IERDGETII SAS di NIGRELLI ROBERTO & [ 27,4444

Si constata che "operatore economico che ha offerto il minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 risulta essere I'Q.E. EURQSERVIZI
SRL UNIi“ERSONALE (Plico n.‘“55) corrente in Partinic;é (PA) con il ribasso d‘
percentuale del 33,0502%, il quale, individuato quale migliore offerente, viene
proposto per I"aggiudicazione.

Segue in graduatoria 1’0.E. SAGEDIL SRL (Plico n. 29) corrente in Agrigento

(AG) con il ribasso del 33,0307%.

18
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Si propone [I'aggiudicazione in favore dell’ O.E EUROSERVIZI SRL
UNIPERSONALE (Plico n. 55) corrente in Partinico (PA) con il ribasso
percentuale del 33,0502%, salvo - ai sensi degli art. 95, comma 10 e ari. 97
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii - eventuali diverse valutazioni del
RUP, per le proprie competenze in materia, con particolare riguardo in ordine
alla congruita dell’offerta ed ai costi della manodopera dichiarati,
Ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, alla presente proposta dovra
seguire la determinazione dirigenziale di aggiudicazione, entro i termini previsti
dallo stesso articolo di legge.
Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diverra
efficace completata, con esito positivo, la verifica del possesso dei  requisiti
dichiarati con I’istanza di partecipazione.
Si procede all’apertura delle offerte eco.nomic:he degli O.E. esclusi.
Ognil offerta viene siglata dal Presidente del seggio di gara e da cia.;;cun
componente ed il Presidente da lettura del ribasso percentuale in cifre ¢ in lettere
offerto da ciascun concorrente, constatando la regolarita o meno della stessa in

materia di bollo, come di seguito riportato:

RIBASSI DEI N. 38 O.E. ESCLUSI DALLE OPERAZIONI DI GARA

§ ; ge o g Ribasso in | Regolarita
N.ord. |N. p!ICO Denominazione O.E, o balic
. CANNISTRACI i

1 2 SALVATORE 15,1412% |
CO.GE.M. SAS di LA — .

3 4| GRECA PALMIRO | 28:1323% S
FARANDA ANDREA

3 7 ALESSANDRO 34.6239% NO

19
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RA

4 10 | ELETTROSISTEMI | 28.7107% s
SRL
C.M.C. IMPIANTI DI
5 13 D'AGOSTINO | 29.5689% S1
| MARCELLO
M.F. IMPIANTI di g .
¢ 4 MALAPONTE FABIO | 24:8743% &l
7 16 |CANTIERI EDILI SRL| 23,1957% sl
8 21 | AGG IMPIANTI SRL | 32.3387% s1
9 22 | C.G.SYSTEMSRL | 32.1290% SI
10 28 ESAVE SRL 20,6759% SI
11 32 | AGRIMPIANTISRL | 30.4828% NO
DONATO ANTONINO
12 36 bl 32.8996% NO
1& T SOCIETA'
13 37 COOPMEATY | BT s
-« | VIVAI DEL SOLE di
14 38 e et | 34 tare sI
GUCCIONE
LEONARDO |
15 41 e 28.9700% NO
TECNOLOGICI
16 4 | CAP. IT%;EERVICL' 34.0772% s
i F.LLI COLOMBA ;
17 47 FRANCESCO & | 32.1923% s
GIUSEPPE SNC
STEM IMPIANTI
( |
18 49 i 22.4700% SI
19 30 CELF. SRL 31,0888% S
20 52 AR.LI SRL 20.6587% ST
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) o smccnéc; IIMPIANTT i 5 &
CONSORZIO : 1
2 37 |STABILE GPT SCARL| 30-8004% S1
23 ! 61 LAVORO SUD SRL | 33.2024% SI
24 62 | FARANDA PIETRO | 33.7728% NO
LC.LEL. di
25 63 IMBERGAMO | 33.2510% NO
ANTONIO & C. SAS
CONSORZIO ]
26 64 STABILE 29,0041% SI
APPALTITALIA
- 65 | NEBRODIIMPIANTI | . = -
SRL
28 69 OMNIA SRL 31.1822% ST
SOC. COOP.
20 73 EDILSERVICE | 30.4631% NO
(Edilizia e Servizi)
EDIL NARDI
30 75 COSTRUZIONIdi | 31.3389% NO
G.PPE GEOM. NARDI
31 80 FA.MEC. SRL 16.8700% SI
32 ) CORSO SRL 35.6358% SI
IMPIANTI ANSELMI .
8 83| 4i ANSELMI PIETRO | 27:6290% SI
; NUOVAESIR SNC di | _
34 86 GIACONA 17.7161% NO
ANTONINO & C.
35 89 SAVEDIL SRL | 28.4576% s
36 93 | BUTTACI FABRIZIO | 30.9990% SI
B




Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 0047782 del 17-12-2018 in interno

NOVAIMPIANTI SNC
37 95 di ANTONIO 32,4199% S1
NICASTROE C.
38 96 SOCEP SRL 30.1232% SI

La docmm;:ntazione amministrativ; dei plichi degli O.E. pértecipﬂnti, unitamente |
alle offerte economiche, viene conservata agli atti d’ufficio.

Alle ore 14:15 hanno termine i lavori e si chiude il presente verbale, il quale
viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi degli
artt. 29 e 53 del codice sugli appalti n. 50/2016.

Vengono allegate al presente verbale le buste A) e B) contenenti rispettivamente

i bigliettini usati per I’estrazione del coefficente di cui alla lett. e dell’art. 97,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016, ed i bigliettini usati per I’estrazione del criterio

di aggiudicazione.

Lo stesso, letto, viene approvato ¢ sottoscrjtto come segue:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo

X *

Dott.ssa Rosalia Giliberti
7

Dott. Bartolomeo Barraco ‘(ﬁ%l//] A ,,7‘%4/,5/? e
"-'-‘-}:(-'_,.w & LT [ & — =

al
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