

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori relativo all'intervento lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di tratti saltuari in frana e/o in dissesto della SP 22 BIVIO Badia Canalotti. CUP H47H20005970002 – CIG 9003115587

Valore Stimato: Euro 200'517.68 IVA esclusa

(codice gara interno: G00049)

VERBALE DI GARA SEDUTA N. 2

L'anno duemilaventidue (2022), il mese di dicembre (12), il giorno sette (07), alle ore nove e minuti zero (09:00), in conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto si è riunito presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), il seggio di gara individuato d'ufficio, con nota prot. n. 35410 del 06/12/2022 a modifica della precedente individuata con nota prot. n. 3974 del 09/02/2022 nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente del Seggio di gara, Titolare di P.O. dello Staff Gare e Contratti come da D.D. n. 286 del 12/10/2022 del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane di conferma dei conferimenti degli incarichi di Posizione Organizzativa conferiti afferenti i vari servizi del L.C.C., senza soluzione di continuità

- Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, nel ruolo di componente del Seggio e Segretario verbalizzante, in sostituzione del Dott. Barraco Bartolomeo collocato in quiescenza.

- Dott. DI BERNARDO GIOVANNI FRANCO, nel ruolo di componente del Seggio di Gara,

Il Responsabile del Procedimento è **l'Ing. Patrizia Murana.**

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

PREMESSO CHE

1) Nella seduta del **09/02/2022 -verbale 1 -prot. n. 4068** di pari data, il seggio di gara, ha acquisito dalla piattaforma telematica l'elenco dei plichi digitali contenenti le domande di partecipazione pervenute, e preso, quindi, atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione dei seguenti operatori economici:

ELENCO PLICHI

n.	Operatore Economico
1	RT NON ANCORA COSTITUITO CONCISE e EG4 Risk

2	SIDOTI ENGINEERING SRL
3	ANTOMAR ENGINEERING SRL
4	STUDIO CERVAROLO
5	RTP COOPROGETTI
6	RTP EDILING SRL- GEOL. LUCIO GNAZZO

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura a data da destinarsi, da rendere nota mediante comunicazione da inviare a ciascun operatore economico tramite portale.

Il seggio in relazione alla scadenza del termine di validità delle offerte e della cauzione provvisoria la cui durata ai sensi dell'art. 9 del disciplinare è stata prevista in 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte fissata l' 11/01/2022, ha inviato agli o.e. partecipanti, sentito il RUP, l'apposita richiesta, prot. n. 19540 del 01/07/2022, di conferma validità delle offerte sia economica che tecnica e della proroga della cauzione provvisoria.

- Con Avviso prot. n. 35369 del 05/12/2022, si è reso noto che le operazioni di gara rinviate a data da destinarsi come da verbale n.1 –prot. n. 4068 del 09/02/2022, sarebbero proseguite il giorno 07/12/2022 alle ore 09:00.

Premesso quanto sopra

Inconferibilità e Incompatibilità

I componenti del seggio di gara, preso atto del superiore elenco di O.E. partecipanti alle operazioni, dichiarano, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente e Presidente del seggio di gara.

Il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, procede, dando atto che, sentito il Rup, così come stabilito dall'art.12 "Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara", con la nota prot. n. 19540 dell'1/07/2022, trasmessa tramite portale a ciascun operatore economico, si è richiesta - a pena di esclusione ed entro il termine perentorio del giorno 11 luglio 2022 - la trasmissione di quanto segue, in originale e con regolare sottoscrizione, essenziale per la partecipazione alle successive operazioni di gara:

1) dichiarazione – secondo il modello allegato – con cui si conferma la validità dell'offerta, sia tecnica che economica, per ulteriori 180 gg. senza soluzione di continuità, debitamente sottoscritta, nel caso di società, dal legale rappresentante, nel caso di raggruppamento, da tutti i partecipanti.

2) proroga- estensione della cauzione provvisoria prodotta, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e come previsto dall'art. 9 punto 9 del disciplinare, per ulteriori 180 giorni senza soluzione di continuità.

Precisato che la cauzione provvisoria è elemento essenziale a corredo dell'offerta, la superiore richiesta si è resa necessaria in quanto, lo svolgimento della gara in oggetto, ha impegnato un arco temporale superiore al termine previsto per la validità della cauzione all'art. 9 "Garanzia provvisoria" del disciplinare di gara, nonché al periodo indicato dall'art. 32 c.4 del Codice di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta,

durante il quale la stessa è vincolante per ciascun concorrente, tenuto conto che per la procedura di che trattasi, il termine ultimo per la presentazione delle offerta è stato fissato all' 11/01/2022.

Precisato quanto sopra il seggio verifica che tutti i **6 (sei) OO.EE.** partecipanti alla gara hanno risposto tramite portale alla superiore richiesta entro il termine indicato.

Il **seggio** prosegue la seduta esaminando la documentazione prodotta in esito alla richiesta prot. n.19540 del 01/07/2022 secondo l'ordine di plico.

1) O.E. con plico n. 1- RTP non ancora costituito CONCISE e EG4 RISK S.R.L.: CONCISE -Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas- Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante) -Architetto Stefano Toninato (giovane professionista -Socio di Eng Team & Partners srl.).

Il **seggio accerta che è stata trasmessa** la dichiarazione di conferma la validità dell'offerta, sia tecnica che economica, debitamente sottoscritta, per ulteriori 180 gg e in ordine alla garanzia di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, la proroga della cauzione provvisoria, prodotta in sede di istanza, valida per ulteriori 180 giorni come richiesto nella superiore nota.

Esaminata l'istanza, decide di attivare il soccorso istruttorio per la regolarizzazione della documentazione amministrativa trasmessa per incompletezza delle dichiarazioni rese e precisamente:

Relativamente al consorzio capogruppo.

1) mancano le dichiarazioni di cui all'art. 80 c.5 lett.c), c-bis), c-ter), c-quater), f), f-bis), f-ter) del D.Lgs 50/2016 che devono essere rese dai soggetti di cui all'art. 80 c.3 del D.Lgs 50/2016 sia del consorzio - compresi i cessati - che delle 2 esecutrici, società di ingegneria.

2) manca l'organigramma sia del consorzio mandatario che delle consorziate esecutrici, società di ingegneria.

3) necessitano chiarimenti in ordine alla **prestazione assegnata al giovane professionista**, socio di una delle consorziate.

Relativamente alla mandante EG 4 RISK S.R.L.

1) mancano le dichiarazioni di cui all'art. 80 c. 5 lett.c), c-bis), c-ter), c-quater), f), f-bis), f-ter) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che devono essere rese dai soggetti di cui all'art. 80 c.3 del D. Lgs 50/2016.

2) manca la dichiarazione relativa all'autorizzazione alla stazione appaltante di accesso agli atti.

3) manca la dichiarazione in ordine ai requisiti di capacità tecnico professionale posseduti dalla mandante, in relazione alla prestazione che intende eseguire, come previsto al punto 6.3 del disciplinare per i raggruppamenti di professionisti

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, **l'o.e. viene ammesso con riserva.**

2)O.E. con plico n. 2- SIDOTI ENGINEERING SRL.

Il **seggio accerta che è stata trasmessa** la dichiarazione di conferma la validità dell'offerta, sia tecnica che economica, debitamente sottoscritta, per ulteriori 180 gg e in ordine alla garanzia di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, la proroga della cauzione provvisoria, prodotta in sede di istanza, valida per ulteriori 180 giorni come richiesto nella superiore nota.

Esaminata l'istanza di partecipazione dell'o.e., compreso il DGUE, constatata la conformità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con quanto richiesto dagli atti di gara. Inoltre, per economicità di procedura in ordine alle dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii., il seggio prende atto dell'esito degli accertamenti

d'ufficio effettuati in altra procedura di gara relativamente alle medesime dichiarazioni.

Pertanto, l'o.e. viene **ammesso alle successive operazioni di gara.**

3) O.E. con plico n. 3 – ANTomAR ENGINEERING S.R.L.

Il seggio accerta che è stata trasmessa la dichiarazione di conferma la validità dell'offerta, sia tecnica che economica, debitamente sottoscritta, per ulteriori 180 gg e in ordine alla garanzia di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, la proroga della cauzione provvisoria, prodotta in sede di istanza, valida per ulteriori 180 giorni come richiesto nella superiore nota.

Esaminata l'istanza, decide di attivare il soccorso istruttorio per la regolarizzazione della documentazione amministrativa trasmessa per incompletezza delle dichiarazioni rese e precisamente:

1) manca l'ISO in corso di validità.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, **l'o.e. viene ammesso con riserva.**

4) O.E. con plico n. 4 -STUDIO CERVAROLO (Capogruppo) Ing. Giuseppe Cervarolo – Dott. Geol. Pasquale Petrelli (Mandante) – Ing. Alida Schifano (Mandante G.P.).

Il seggio accerta che è stata trasmessa la dichiarazione di conferma della validità dell'offerta, sia tecnica che economica, debitamente sottoscritta, per ulteriori 180 gg e in ordine alla garanzia di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, la proroga della cauzione provvisoria, prodotta in sede di istanza, valida per ulteriori 180 giorni come richiesto nella superiore nota.

Esaminata l'istanza, per economicità di procedura prende atto degli accertamenti d'ufficio già effettuati per altra procedura, in ordine a quanto dichiarato nel DGUE per i requisiti di capacità tecnico professionale del geologo e decide di attivare il soccorso istruttorio per la regolarizzazione della documentazione amministrativa trasmessa per incompletezza della stessa e/o delle dichiarazioni rese con particolare riguardo:

1) alle prestazioni che ciascun professionista nominalmente individuato, partecipante al raggruppamento, intende svolgere con particolare riguardo al mandante Giovane Professionista.

2) dichiarazione in materia alla tracciabilità ai sensi della legge 133/2010 art.3.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, **l'o.e. viene ammesso con riserva.**

5) O.E. con plico n. 5- RTP COOPROGETTI (Capogruppo) Engineering Srl (Mandante) - Geol. Luigi Butticiè (Mandante).

Il seggio accerta che è stata trasmessa la dichiarazione di conferma della validità dell'offerta, sia tecnica che economica, debitamente sottoscritta, per ulteriori 180 gg. e in ordine alla garanzia di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, la proroga della cauzione provvisoria, prodotta in sede di istanza e che si è accertato riporta una somma garantita superiore a quella indicata nel disciplinare, valida per ulteriori 180 giorni come richiesto nella superiore nota.

Esaminata l'istanza, decide di attivare il soccorso istruttorio per la regolarizzazione della documentazione amministrativa trasmessa per incompletezza della stessa e/o delle dichiarazioni rese con particolare riguardo:

1) alle prestazioni del Giovane Professionista;

2) dichiarazioni di cui all'art.80 comma 1), 2) e comma 5 lett.c. - c bis – c ter – c quater - f – f bis – f ter del D-Lgs e ss.mm.ii per ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, dichiarati dalla Capogruppo;

3) dichiarazioni previste dalla lett. C) dell'istanza ai sensi dell'art. 53 comma 16 Ter D.Lgs. 165/2001 per la Capogruppo.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, l'o.e. viene ammesso con riserva.

6) O.E. con plico n. 6 RTP EDILING SRL (Capogruppo) - Geol. Gnazzo Lucio (mandante)

Il seggio accerta che è stata trasmessa la dichiarazione di conferma della validità dell'offerta, sia tecnica che economica, debitamente sottoscritta, per ulteriori 180 gg. e in ordine alla garanzia di cui all'art. 93 comma 1 del Codice, la proroga della cauzione provvisoria, prodotta in sede di istanza, valida per ulteriori 180 giorni come richiesto nella superiore nota.

Esaminata l'istanza, decide di attivare il soccorso istruttorio per la regolarizzazione della documentazione amministrativa trasmessa per incompletezza della stessa e/o delle dichiarazioni rese con particolare riguardo :

- 1) dimostrazione dei requisiti di capacità Tecnico Professionale del mandante geologo;
- 2) dichiarazioni di cui all'art.80 comma 1), 2) e comma 5 lett.c. - c bis – c ter – c quater - f – f bis – f ter del D-Lgs e ss.mm.ii per i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 dichiarati nell'istanza di partecipazione dalla Capogruppo;
- 3) chiarimenti in materia di subappalto;
- 4) non sono stati indicati i professionisti e le prestazioni che gli stessi devono svolgere.

Pertanto, per la necessaria regolarizzazione dell'istanza, l'o.e. viene ammesso con riserva.

Di seguito si riporta l'esito dell'esame della documentazione amministrativa dell'odierna seduta.

n.	Operatore Economico	Regolarità Bollo	Esito ammissione /esclusione
1	RT non ancora costituito -Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas- Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante) - Architetto Stefano Toninato (giovane professionista -Socio di Eng Team & Partners srl.)	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 07/12/2022-Verbale n.2
2	SIDOTI ENGINEERING SRL	SI	AMMESSO nella seduta del 07/12/2022 – Verbale n. 2
3	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 07/12/2022-Verbale n.2
4	STUDIO CERVAROLO (Capogruppo) Ing. Giuseppe Cervarolo – Dott. Geol. Pasquale Petrelli (Mandante) – Ing. Alida Schifano (Mandante G.P.).	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 07/12/2022-Verbale n.2
5	RTP COOPROGETTI (Capogruppo) Engineering Srl (Mandante) - Geol. Luigi Buttice (Mandante)	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 07/12/2022-Verbale n.2
6	RTP EDILING SRL (Capogruppo) - Geol. Gnazzo Lucio mandante)	SI	Ammesso con riserva nella seduta del 07/12/2022-Verbale n.2

Agli oo. ee. ammessi con riserva, sarà attivato il soccorso istruttorio attraverso apposita richiesta inviata tramite il portale GARE.

Al fine di non aggravare la procedura, eventuali richieste in ordine ai motivi dell'ammissione con riserva o comunicazioni inviate prima di ricevere l'apposita richiesta di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 non saranno esitate.

CHIUSURA SEDUTA

Il seggio di gara dispone la prosecuzione della procedura per il 21/12/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Via Castellammare.

Alle ore 13:15 la seduta viene chiusa.

Il presente verbale viene pubblicato sulla piattaforma telematica, all'albo pretorio e nella sezione Amm.ne trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice degli appalti n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché trasmesso a ciascun O.E. partecipante ed al RUP, tramite portale.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

IL SEGRETARIO

Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA

IL COMPONENTE

Dott. DI BERNARDO GIOVANNI FRANCO

"Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 lett. r) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa"