

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Servizio professionale integrato per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori relativo all'intervento lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione di tratti saltuari in frana e/o in dissesto della SP 22 BIVIO Badia Canalotti. CUP H47H20005970002 – CIG 9003115587

Valore Stimato: Euro 200'517.68 IVA esclusa

(codice gara interno: G00049)

VERBALE DI RIAPERTURA GARA SEDUTA N. 4

L'anno duemilaventitrè (2023), il mese di aprile (04), il giorno diciannove (19), alle ore dieci e minuti zero (10:00), si è riunito in seguito all'avviso di riapertura prot. n.10988 del 14/04/2023, presso la sede della Stazione Appaltante 'LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI', sita in TRAPANI (TP), il seggio di gara individuato d'ufficio, composto dai dipendenti del LCC di Trapani, assegnati allo Staff Gare e Contratti, con nota prot. n. 3974 del 09/02/2022 e modificato con nota prot. n. 35410 del 06/12/2022, nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa SANTANGELO ANNA MARIA, nella qualità di Presidente del Seggio di gara, Titolare di P.O. dello Staff Gare e Contratti come da D.D. n. 286 del 12/10/2022 del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane di conferma dei conferimenti degli incarichi di Posizione Organizzativa conferiti afferenti i vari servizi del L.C.C., senza soluzione di continuità, nel ruolo di Presidente giusta delega disposta con la D.D. n. 1146 del 11/12/2021 (n. Gen. 2046 del 13/12/2021).

- Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA, nel ruolo di componente del Seggio e Segretario verbalizzante, in sostituzione del Dott. Barraco Bartolomeo collocato in quiescenza.

- Dott. DI BERNARDO GIOVANNI FRANCO, nel ruolo di componente del Seggio di Gara,

Il Responsabile del Procedimento è **l'Ing. Patrizia Murana.**

In apertura di seduta, viene dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

PREMESSO CHE

1) Nella seduta del **09/02/2022 -verbale 1 –prot. n. 4068** di pari data, il seggio di gara, ha acquisito dalla piattaforma telematica l'elenco dei plichi digitali contenenti le domande di partecipazione pervenute, e preso, quindi, atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le domande di partecipazione dei seguenti operatori economici:

ELENCO PLICHI

n.	Operatore Economico
1	RT NON ANCORA COSTITUITO CONCISE e EG4 Risk
2	SIDOTI ENGINEERING SRL

3	ANTOMAR ENGINEERING SRL
4	STUDIO CERVAROLO
5	RTP COOPROGETTI
6	RTP EDILING SRL- GEOL. LUCIO GNAZZO

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura a data da destinarsi, da rendere nota mediante comunicazione da inviare a ciascun operatore economico tramite portale.

- Con Avviso prot. n. 35369 del 05/12/2022, si è reso noto che le operazioni di gara rinviate a data da destinarsi come da verbale n.1 –prot. n. 4068 del 09/02/2022, sarebbero proseguite il giorno 07/12/2022 alle ore 09:00.

2) Nella seduta del **07/12/2022 -verbale 2 –prot. n. 35642** di pari data, il Presidente, assistito dai componenti del seggio di gara, ha proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa prodotta dagli oo.ee. congiuntamente a quella prodotta in esito alla richiesta prot. n. **19540 dell'1/07/2022**, in ordine all'estensione del periodo di validità dell'offerta e della cauzione e la documentazione amministrativa secondo l'ordine di plico, **ammettendo alle successive operazioni** di gara l'o.e. con numero di **plico 2** e **ammettendo con riserva** gli oo.ee. con numero di plico **1, 3, 4, 5 e 6**.

Nella stessa seduta il seggio di gara ha disposto la prosecuzione della procedura per il 21/12/2022 alle ore 09:30 presso gli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice angolo Castellammare.

3) Nella seduta del **21/12/2022 -verbale 3 –prot. n. 37218** di pari data, la Presidente, assistita dai componenti del seggio di gara constatato che gli oo.ee. con numero di **plico 1, 3, 4, 5 e 6** hanno riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio producendo, nei termini indicati nella richiesta, le integrazioni documentali e/o le regolarizzazioni delle dichiarazioni, previste negli atti di gara, necessarie per la regolarizzazione dell'istanza, **scioglie la riserva ed ammette i suddetti oo.ee. alle successive operazioni di gara.**

I lavori del Seggio di gara si sono conclusi con l'ammissione di tutti e **sei gli oo. ee.** Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione della procedura con la commissione giudicatrice trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3 lett.b) del Codice.

Premesso quanto sopra

la Presidente dà atto che con avviso prot. n. 10988 del 14/04/2023 – inviato a ciascun operatore economico partecipante tramite portale e pubblicato all'albo pretorio al n. 1006 in pari data- si è disposta la riapertura delle operazioni del seggio di gara per il giorno **19/04/2023 alle ore 09:30**, presso la sede della Stazione Appaltante “ LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI”, sita in TRAPANI(TP), negli uffici dello Staff Gare e Contratti, in atto ubicati presso i locali dell'ex Mobilificio Cantù sito in Via Valderice, angolo via Castellammare.

Inconferibilità e Incompatibilità

I componenti del seggio di gara, preso atto dell'elenco degli O.E. partecipanti alla procedura di gara, dichiarano sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni per falsa dichiarazione, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti le cause di inconferibilità e di incompatibilità e l'inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse a ricoprire l'incarico di componente, segretario e Presidente del seggio di gara.

Ciò premesso.

Il Seggio di gara

inizia la seduta prendendo e dando atto che, non essendo proseguite le operazioni di gara in Commissione tecnica, dopo l'ultimo verbale di gara n. 3 del 21/12/2022 in premessa richiamato, in seguito **a quanto rappresentato dal RUP** con messaggio Sipi n.1760685 del 24/01/2023, con la nota prot. n. 2132 del 24/01/2023, trasmessa tramite portale a ciascun operatore economico ammesso, si è proceduto a richiedere nuovamente- **a pena di esclusione ed entro il termine perentorio di giorni 10 naturali e consecutivi dalla data della comunicazione-** la trasmissione- esclusivamente tramite portale- di quanto segue, in originale e con regolare sottoscrizione, essenziale per la partecipazione alle successive operazioni di gara:

1) dichiarazione – secondo il modello allegato – di conferma della validità dell'offerta, sia tecnica che economica, per ulteriori 180 gg. senza soluzione di continuità, debitamente sottoscritta , nel caso di società, dal legale rappresentante, nel caso di raggruppamento da tutti i partecipanti.

2) estensione della durata della cauzione provvisoria prodotta, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, per ulteriori 180 giorni, senza soluzione di continuità.

Per quanto sopra esposto, il seggio di gara, procede, preliminarmente, a prendere atto che dei **sei** oo. ee. ammessi, per l'o.e. di seguito indicato non è pervenuto alcun riscontro alla data odierna tramite portale:

-RTP- STUDIO CERVAROLO (Capogruppo) Ing. Giuseppe Cervarolo – Dott. Geol. Pasquale Petrelli (Mandante) – Ing. Alida Schifano (Mandante G.P.) PLICO N.4.

Accertato che non è pervenuta nè la documentazione, nè la dichiarazione richiesta, essenziali per l'ammissione alle successive operazioni di gara, il Seggio procede **all'esclusione** dell' operatore economico, così come pure precisato nella superiore nota prot. n. 2132 del 24/01/2023 che si è accertato essere stata regolarmente inviata e consegnata, tramite portale, in data 24/1/2023.

Al suddetto operatore economico si invierà la comunicazione dell'avvenuta esclusione per le motivazioni esposte, ai sensi dell'art. 76 c. 5 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il seggio procede con l'esame della documentazione trasmessa tramite portale dagli altri **5** operatori economici.

Il seggio di gara **per l'o.e. ANTOMAR ENGINEERING S.R.L. PLICO N.3** accertato che la documentazione è stata sottoscritta e trasmessa dal concorrente il 06/02/2023, oltre il termine indicato nella superiore nota prot. n. 2132 del 24/01/2023, procede **all'esclusione** dell' operatore economico.

Al suddetto operatore economico si invierà la comunicazione dell'avvenuta esclusione per le motivazioni esposte, ai sensi dell'art. 76 c. 5 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Accertato che i restanti **4 oo.ee.** hanno prodotto la dichiarazione di proroga del termine della validità dell'offerta sia tecnica che economica, debitamente sottoscritta, e l'estensione del periodo di validità, tramite atto di variazione delle polizze già prodotte, come richiesto, li ammette alle successive operazioni di gara.

Di seguito si riporta l'elenco dei partecipanti con l'esito aggiornato alla data odierna:

n.	Operatore Economico	Regolarità Bollo	Esito ammissione /esclusione
1	RT non ancora costituito -Consorzio Stabile Società consortile A R.L. (capogruppo che concorre per proprio conto e per conto delle consorziate esecutrici: - I.C.A. Engineering di Corvo Dario Damiano e C. sas- Eng Team & Partners S.r.l.) -EG 4 RISK S.R.L. (mandante) - Architetto Stefano Toninato (giovane professionista -Socio di Eng Team & Partners srl.)	SI	CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 19/04/2023 - Verbale n. 4
2	SIDOTI ENGINEERING SRL	SI	CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 19/04/2023 - Verbale n. 4
3	ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.	SI	NON AMMESSO Nella seduta del 19/04/2023 VERBALE N.4
4	STUDIO CERVAROLO (Capogruppo) Ing. Giuseppe Cervarolo – Dott. Geol. Pasquale Petrelli (Mandante) – Ing. Alida Schifano (Mandante G.P.).	SI	NON AMMESSO Nella seduta del 19/04/2023 VERBALE N.4
5	RTP COOPROGETTI (Capogruppo) Engineering Srl (Mandante) - Geol. Luigi Butticè (Mandante)	SI	CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 19/04/2023 - Verbale n. 4
6	RTP EDILING SRL (Capogruppo) - Geol. Gnazzo Lucio mandante)	SI	CONFERMATA AMMISSIONE nella seduta del 19/04/2023 - Verbale n. 4

CHIUSURA SEDUTA

Alle ore 12:30 hanno termine i lavori e si chiude il presente verbale, il quale viene pubblicato sulla piattaforma telematica, all'albo pretorio, e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice degli appalti n.50/2016, e trasmesso a ciascun o.e. ed al RUP per il seguito di competenza. Le operazioni di gara proseguiranno con la commissione giudicatrice, trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95, comma 3 lett.b).

LA PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

Dott.ssa ANNA MARIA SANTANGELO

IL COMPONENTE

Dott. Di BERNARDO GIOVANNI FRANCO

LA SEGRETARIA

Sig.ra PONZO FELICITA ADALGISA

“Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art. 1 *lett. r)* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . *Codice dell’amministrazione digitale* - il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa”