

Protocollo n. **2619** del **23/01/2017**

Oggetto: Lavori urgenti di completamento per la funzionalità del Convitto annesso all'Istituto Tecnico Agrario di Marsala” CIG:690681540B CUP:H84H16001640003.

VERBALE 4^ SEDUTA

Addì ventitre gennaio 2017 in Trapani e negli Uffici dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **10:00** sono presenti:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo, titolare della P.O. dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, nella qualità di Presidente della commissione di gara, in virtù della D.D. n. n.633 del 15/12/2016, n. generale 1880 del 16/12/2016, del V° Settore con la quale sono state delegate le funzioni Dirigenziali ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 di Presidente della gara in oggetto.

Sig.ra Felicità Adalgisa Ponzo impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara con funzione di segretario verbalizzante.

Dott. Bartolomeo Barraco impiegato presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani nella qualità di componente della Commissione di gara.

Sig.ra Paola Morreale impiegata presso lo Staff Intersettoriale Gare e Contratti



A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Ponzo".

Two handwritten signatures in black ink. The top one appears to be "B. Barraco" and the bottom one appears to be "P. Morreale".

del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani
nella qualità di componente della Commissione di gara.

E', altresì, presente allo scopo di collaborare nelle operazioni di gara la signora
Cinzia Gioiello.

Non è presente il R.U.P..

Premesso che:

In data 30/12/2016 – verbale prot. n. 47030 di pari data- si è proceduto a stilare
l'elenco dei **n. 124 plichi-offerta** (precisando che per il plico n. 15 è stato
prodotto anche un plico integrativo), risultati pervenuti entro il termine fissato
nel bando di gara, e conformi alle prescrizioni contenute nel bando.

In data 13/01/2017 – verbale prot. n. 1297 di pari data- si è proceduto ad
esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n. 11 al n. 20.

Nella stessa seduta si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il
giorno 23/01/2017 alle ore 09:30.

Le buste contenenti la documentazione e le offerte economiche sono rimaste
sigillate e chiuse in un apposito contenitore, che a sua volta sigillato e
controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, è stato custodito in armadio
corazzato.

Tutti i dipendenti presenti alle operazioni hanno già dichiarato, per quanto di
propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di
inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della
commissione stessa.

Il presidente di gara, assistita dai componenti della commissione, dichiara aperta
la seduta. Si constata preliminarmente quanto segue:

L'impresa DISAL IMPIANTI di DI SALVIO FRANCESCO (plico n.10),



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

ammessa con riserva nella seduta del 12/01/2017, ha fatto pervenire, con nota assunta a prot. n. 1358 del 16/01/2017, l' integrazione richiesta con nota prot. n. 1202 del 13/01/2017, nonché la ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria prevista.

Pertanto, sciogliendo la riserva, l'impresa viene ammessa alle successive operazioni di gara.

L'impresa I & T SOCIETA' COOPERATIVA (plico n.19) corrente in Balestrate (PA), ammessa con riserva nella seduta del 13/01/2017, ha fatto pervenire, con nota assunta a prot. n. 1627 del 17/01/2017, il PASSOE richiesto con nota prot. n. 1419 del 16/01/2017.

Pertanto, sciogliendo la riserva, l'impresa viene ammessa alle successive operazioni di gara.

Si continuano le operazioni di gara con l'esame dei plichi seguendo l'ordine del numero Progressivo iniziando dal plico n. 21.

La commissione procede, per ogni plico prodotto, previa sua apertura, alla verifica dell'integrità delle buste contenute, rispettivamente: "A – Documentazione" e "B – Offerta economica". Quindi, procede, all'apertura della busta "A" al fine di esaminare la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare per l'ammissione alla gara.

Si riporta di seguito l'esito dell'esame dei plichi degli operatori economici partecipanti, esaminati nella presente seduta:



Progr.	Protocollo	Impresa	SEDE	AMMISSIONE/ ESCLUSIONE
21	46083 del 23/12/2016	BRUSCA FRANCESCO	Partinico (PA)	AMMESSA CON RISERVA
22	46118 del 23/12/2016	C.S. IMPIANTI SNC di STURNIOLO CARLO & C.	Messina (ME)	AMMESSA
23	46256 del 27/12/2016	ALVI COSTRUZIONI SRL	Partinico (PA)	AMMESSA CON RISERVA
24	46257 del 27/12/2016	ATI:A & G IMPIANTI SRL- IMMOBILIARE ELDEN SRL (capogruppo: A & G IMPIANTI SRL)	Catania (CT)	AMMESSA
25	46260 del 27/12/2016	CASSANO SRL	Mazara del Vallo (TP)	AMMESSA
26	46278 del 27/12/2016	AEMME SRL	Favara (AG)	AMMESSA
27	46279 del 27/12/2016	PROJECT SRL	Brolo (ME)	AMMESSA



L'impresa BRUSCA FRANCESCO (plico n.21) corrente in Partinico (PA) è stata ammessa con riserva in quanto il Direttore tecnico non ha prodotto la dichiarazione di cui alla Sezione II – Lettera T- del disciplinare di gara.

L'impresa ALVI COSTRUZIONI SRL (plico n.23) corrente in Partinico (PA) è stata ammessa con riserva in quanto il Legale Rappresentante non ha prodotto la dichiarazione di cui alla Sezione II – Lettera T- del disciplinare di gara.

Pertanto, si dispone, ai sensi del comma 9 bis dell'art.83, del D.L.gs. 50/2016, l'attivazione del soccorso istruttorio, richiedendo alle due imprese l'integrazione della documentazione prodotta, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

Il Presidente dispone in considerazione delle altre gare in calendario già




programmate, la prosecuzione della gara per il giorno **25/01/2017** alle ore **09:30**.

La documentazione amministrativa dei plichi esaminati, unitamente alle offerte economiche ancora sigillate, vengono riposti, in un apposito contenitore, che sigillato e controfirmato dal Presidente di gara e dai testimoni, viene custodito in armadio corazzato, insieme ai plichi ancora da esaminare.

La gara viene sospesa alle ore 13:00.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Avvisi e nella sezioni Amministrazione Trasparente .

Lo stesso, letto in presenza dei componenti della commissione, viene approvato e sottoscritto come segue:

Presidente: Dott.ssa Anna Maria Santangelo 
componente: Dott. Bartolomeo Barraco 
componente: Sig.ra Paola Morreale 
segretario: Sig.ra Felicita Adalgisa Ponzo 