

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

8° Servizio "Viabilità, Interventi in Economia e Protezione Civile"

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Servizio urgente di scerbatura cunette e banchine lungo la S.P. n. 31 - 3 - S.R.1 - S.R. 10 per ripristino condizioni di transitabilità e sicurezza oltre che per la prevenzione incendi - 2022

COMMITTENTE: Libero Consorzio Comunale di Trapani

Trapani, 09/05/2022

IL TECNICO
Geom. G.B. Culcasi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 55 12/05/2021	Lavori di scerbatura e di pulitura dalle erbacce e da materiale di qualsiasi natura accumulatosi sulle banchine laterali al corpo stradale, in presenza di qualsiasi ostacolo, compr ... unque altro onere al fine di dare la banchina perfettamente pulita e con gli steli ed i tronchi tagliati a rasoterra. S.P n.31 "Trapani Martogna Erice" - da incrocio con via Pola fino all'incrocio con la S.R.1 - ambo i lati S.P. 3 "Ericina" - da incrocio con SS 188 fino all'incrocio con la S.R.1 - Ambo i lati S.R.1 "Immacolatella Erice" - da incrocio di9 Via dello Zolfo fino alla funivia di Erice vetta - Ambo i lati a detrarre il 60% del 1° Tratto dal km. 0+000 al km. 1+500 S.R.10 "Portaspra" - dall'incrocio con la S.P.31 per ml. 750 - ambo i lati A DETRARRE LO 0,5% SULLE MISURE PER ACCESSI PRIVATI E PUBBLICHE VIE CHE SI INNESTANO LUNGO LE ROTABILI D'INTERVENTO	2,00	9'300,00			18'600,00		
		2,00	7'000,00			14'000,00		
		2,00	7'100,00			14'200,00		
		2,00	900,00			-1'800,00		
		2,00	750,00			1'500,00		
		232,50				-232,50		
	Sommano positivi ml.					48'300,00		
	Sommano negativi ml.					-2'032,50		
	SOMMANO ml.					46'267,50	0,70	32'387,25
	Parziale LAVORI A MISURA euro							32'387,25
	T O T A L E euro							32'387,25
	Trapani, 09/05/2022 Il Tecnico Geom. G.B. Culcasi							
	A R I P O R T A R E							

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPOR TI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) A misura euro	32'387,25
b) Costi della sicurezza D.Lgs 81/2008 allegato XV, punto 4.1.2 (Non soggetti a ribasso) A misura euro	1'649,55
Sommano euro	34'036,80
Importo Lavori a base d'asta euro	32'387,25
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Imprevisti euro	294,36
c2) Spese tecniche euro	680,74
c3) Iva euro	7'488,10
Sommano euro	8'463,20
IMPORTO TOTALE PERIZIA euro	42'500,00
<p>Trapani, 09/05/2022</p> <p>Il Tecnico Geom. G.B. Culcasi</p>	
A RIPORTARE	