

oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso ed € 73.460,52 lavori a base di gara, incidenza manodopera € 18.717,12 ed € 23.182,08 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con i termini di pubblicazione di giorni 15 come stabilito al comma 3 dello stesso articolo e con il criterio dell'aggiudicazione del minor prezzo previsto all'art.95 comma 4 lett.a) dello stesso decreto.

- di delegare, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii., la titolare di Posizione Organizzativa dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti, Dott.ssa Anna Maria Santangelo, per l'espletamento della procedura di gara in oggetto, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti alle decisioni finali in ordine alle valutazioni amministrative o derivanti dall'applicazione del soccorso istruttorio come disposto dal D.Lgs. 50/2016 e fino alla predisposizione del contratto;

b) Con D.D. dello Staff Gare e Contratti n. 3 del 18/01/2018 (n. gen. 24 del 19/01/2018) sono stati approvati – previa condivisione con il RUP- il bando ed il disciplinare di gara con i relativi allegati, per la procedura in oggetto, da espletare ai sensi dell'art.60 del dlgs.50/2016.

c) in data 22/01/2018 sono stati pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente – sez. Amministrazione Trasparente- il bando, il disciplinare e i relativi allegati, fissando il termine di presentazione delle offerte il giorno 08/02/2018 alle ore 09:00, con espletamento della procedura di gara il giorno 12/02/2018 alle ore 09:00.

d) Con nota prot. n. 3492 del 22/01/2018 lo Staff Gare e Contratti ha notiziato il



personale addetto alla ricezione ed al protocollo della posta in entrata in merito alla scadenza dei termini per la ricezione delle istanze relative alla procedura in oggetto, fissata alle ore 09:00 dell' 08/02/2018, richiedendo di attestare, entro e non oltre le ore 13:00 dello stesso giorno, atteso che l'inizio delle operazioni di gara è stato stabilito alle ore 09:00 del giorno 12/02/2018, che nessuno dei plichi pervenuti risulta in giacenza presso gli uffici degli stessi, in quanto tutti sono stati già consegnati allo Staff Gare e Contratti, ovvero che non è pervenuto alcun plico relativo all'appalto in oggetto.

Ciò premesso, la commissione dà inizio alla procedura di gara prendendo atto che:

1) Il personale addetto alla ricezione delle PEC, con messaggio SIPI n. 668827 dell' 08/02/2018 - ha attestato quanto segue: *"...alla data odierna e fino alle ore 13:00 a questo Servizio tramite P.E.C. non risulta alcuna istanza in giacenza"*.

2) che il personale addetto al protocollo della Posta in entrata, con messaggio SIPI n. 668784 dell' 08/02/2018 - ha attestato quanto segue: *"..... effettuate le opportune verifiche del sistema di protocollo sipi, si attesta che alla data dell'08/02/2018 ore 13,00 risultano essere pervenute n. 56 buste, di cui n. 55 buste di gara tutte regolarmente arrivate entro orario di scadenza previsto e protocollate in posta in entrata e n. 1 busta di gara pervenuta oltre orario di scadenza."*

Si attesta, inoltre, che nessuna offerta di partecipazione alla gara di che trattasi, risulta in giacenza presso ufficio di posta in entrata in quanto tutte sono state già consegnate allo staff gare e contratti....", allegando, inoltre, l'elenco dei protocolli assegnati alle buste della gara in oggetto consegnate allo Staff.

Tutto ciò premesso, la commissione, prende atto che sono pervenuti **n. 56**



plichi, di cui **n. 1** plico pervenuto oltre il termine di scadenza e protocollato in posta in entrata con prot. n. 6944 dell' 08/02/2018.

La commissione procede preliminarmente alla verifica della concordanza numerica tra quanto attestato dal servizio posta in entrata in merito al numero dei plichi protocollati e pervenuti per la procedura di che trattasi, e il numero dei plichi materialmente consegnati allo Staff.

Da un primo controllo dei numerosissimi plichi consegnati al personale dello Staff, con cadenza giornaliera, per le procedure di gara in corso, si constata che il numero dei plichi materialmente consegnati, riportanti sulle buste i riferimenti alla gara di che trattasi, è pari a **n. 56**, come attestato dal servizio posta in entrata.

La commissione inizia con il verificare il numero delle istanze protocollate e assegnate dall'ufficio protocollo, che l'archivio dello Staff ha proceduto a prendere in carico e fascicolare.

Accertata la corrispondenza tra plichi consegnati, protocollati e fascicolati, la commissione inizia a controllare i plichi pervenuti, al fine di riscontrare sugli stessi l'indicazione dell'orario di consegna, l'integrità di ciascuno di essi e dei sigilli, la controfirma sui lembi di chiusura, l'esatta indicazione dell'oggetto della gara e l'intestazione del mittente con relativo indirizzo.

A conclusione del controllo, il Presidente, avendo accertato che tutti i plichi pervenuti entro il termine di scadenza sono conformi alle prescrizioni contenute nel bando, li ammette alle successive operazioni di gara.

Viene, pertanto, stilato l'elenco dei **n. 55** O.E. che hanno fatto pervenire apposito plico-offerta per la partecipazione alla procedura di gara come sotto riportato:



Elenco partecipanti

Progr.	Protocollo	Denominazione O.E.	Sede	Plico Integrativo
1	5323 del 31/01/2018	RA ELETTROSISTEMI SRL	Aci Castello (Catania)	
2	5476 del 31/01/2018	CANNISTRACI SALVATORE	Villafranca Tirrena (Messina)	
3	6123 del 02/02/2018	F.LLI COLOMBA FRANCESCO & GIUSEPPE SNC	Castellammare del Golfo (Trapani)	
4	6124 del 02/02/2018	OMNIA SRL	Mazara del Vallo (Trapani)	
5	6365 del 05/02/2018	SCREPIS GIUSEPPE	Assoro (Enna)	
6	6366 del 05/02/2018	ICEV SRL	Favara (Agrigento)	
7	6368 del 05/02/2018	FARANDA PIETRO	Ficarra (Messina)	
8	6384 del 05/02/2018	DIEFFE IMPIANTI di FRANCESCO DOMINGO	Trapani (Trapani)	
9	6392 del 05/02/2018	LO.CI SRLS	Palermo (Palermo)	
10	6408 del 05/02/2018	INTESA VERDE SRL	Trapani (Trapani)	
11	6511 del 06/02/2018	B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL	Montelepre (Palermo)	
12	6512 del 06/02/2018	ECOFIN DESIGN SRLS	Catania (Catania)	
13	6513 del 06/02/2018	VIVAI DEL SOLE di ZIZZO GIULIA	Marsala (Trapani)	

14	6515 del 06/02/2018	DI NICA COSTRUZIONI SRL	Agrigento (Agrigento)	
15	6516 del 06/02/2018	AEMME SRL	Favara (Agrigento)	
16	6523 del 06/02/2018	SAULLO PIETRO	Alcamo (Trapani)	
17	6524 del 06/02/2018	IMPRESALV SRL	Favara (Agrigento)	
18	6525 del 06/02/2018	MALTESE SRL	Alcamo (Trapani)	
19	6526 del 06/02/2018	LA FENICE SOC. COOP	Palermo (Palermo)	
20	6620 del 06/02/2018	MANGANO SILVESTRO	Trapani (Trapani)	
21	6630 del 06/02/2018	DAMIGA SRL	Alcamo (Trapani)	
22	6746 del 07/02/2018	COPIA SRL	Catania (Catania)	
23	6749 del 07/02/2018	MA.VAN. di CALLARI CARMELO e ANTONELLO SNC	Mussomeli (Caltanissetta)	
24	6750 del 07/02/2018	SITEC SRL	Capri Leone (Messina)	
25	6751 del 07/02/2018	EDILIZIA 2G SRL	Modica (Ragusa)	
26	6753 del 07/02/2018	CONSORZIO STABILE APPALTITALIA	Caltagirone (Catania)	
27	6754 del 07/02/2018	EUROSERVIZI SRL UNIPERSONALE	Partinico (Palermo)	
28	6755 del 07/02/2018	LAVORO SUD SRL	Favara (Agrigento)	
29	6756 del 07/02/2018	ELECTRIC SYSTEM SRL	Palermo (Palermo)	

30	6757 del 07/02/2018	COFEDIL di FERRANTE GIUSEPPE MARIO	Giardinello (Palermo)	
31	6759 del 07/02/2018	PINTO VRACA SRL	Patti (Messina)	
32	6760 del 07/02/2018	EMMOLO MAURO	Partinico (Palermo)	
33	6762 del 07/02/2018	SITEK di VITO OLIVERI SAS	Partinico (Palermo)	
34	6764 del 07/02/2018	IDROCALORGAS di GUARASCIO GAETANO	Cotronei (Crotone)	
35	6765 del 07/02/2018	GEOTEK SRL	Alcamo (Trapani)	
36	6766 del 07/02/2018	ZACCARIA SRL	Aragona (Agrigento)	
37	6767 del 07/02/2018	AKAB SRL	Sinagra (Messina)	
38	6770 del 07/02/2018	FARANDA ANDREA ALESSANDRO	Ficarra (Messina)	
39	6771 del 07/02/2018	GIAMBALVO GIUSEPPE	Santa Ninfa (Trapani)	
40	6772 del 07/02/2018	VITALEGAS SRL	Borgetto (Palermo)	
41	6792 del 07/02/2018	MILAZZO IMPIANTI SRL	Marsala (Trapani)	
42	6824 del 07/02/2018	EDIL NARDI COSTRUZIONI di G.PPE GEOM. NARDI	San Giuseppe Jato (Palermo)	
43	6828 del 07/02/2018	DI.BI.GA. COSTRUZIONI SAS DI GASPARE DI GIORGI	Alcamo (Trapani)	



44	6843 del 07/02/2018	CO.SA.PI. & C. SNC di SALVATORE e PIETRO DI GAETANO	Trapani (Trapani)	
45	6872 del 07/02/2018	A.G.R. SRL	Valderice (Trapani)	
46	6928 del 08/02/2018	CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI	Mussomeli (Caltanissetta)	
47	6929 del 08/02/2018	PROGETTI SAS di NIGRELLI ROBERTO & C.	Mussomeli (Caltanissetta)	
48	6930 del 08/02/2018	MIREDIL SRL	Trappeto (Palermo)	
49	6932 del 08/02/2018	PETRUSO COSTRUZIONI SRL	Partinico (Palermo)	
50	6933 del 08/02/2018	NOVAIMPIANTI SNC di ANTONIO NICASTRO E C.	Paceco (Trapani)	
51	6934 del 08/02/2018	GRIMAUDO GIUSEPPE	Alcamo (Trapani)	
52	6935 del 08/02/2018	D'ALBERTI GIUSEPPE	Mazara del Vallo (Trapani)	
53	6936 del 08/02/2018	CO.ANT. SRL	Mussomeli (Caltanissetta)	
54	6937 del 08/02/2018	GADIR COSTRUZIONI SRL	Alcamo (Trapani)	
55	6938 del 08/02/2018	TEK INFRASTRUTTURE SRL	San Cipirello (Palermo)	

Risulta pervenuto oltre il termine indicato nel bando di gara - giorno 08/02/2018

ore 09:00- n. 1 plico e più precisamente:

Protocollo	Data	Denominazione O.E.	Sede
6944	08/02/2018 ore 09:15	ETT SAS	Acireale (CT)

Seguirà, pertanto, comunicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b del D. Lgs. 50/2016, di non ammissione alle successive operazioni di gara, trattandosi di offerta irregolare ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett b del D. Lgs 50/2016, essendo pervenuto oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte a pena d'esclusione.

Tutti i componenti della commissione, preso atto del suddetto elenco di O. E. partecipanti, dichiarano, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconfiribilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

Alle ore 09:30 nessun O.E. si è presentato per assistere alle operazioni di gara.

Tutto ciò premesso, il presidente di gara, assistita dai componenti della commissione, dichiara aperta la seduta.

Si procede, ad aprire i plichi pervenuti seguendo l'ordine cronologico di arrivo, iniziando dal plico n. 1.

Si accerta, di volta in volta l'integrità delle buste, rispettivamente: "A – Documentazione" e "B – Offerta economica", sulle quali viene apposta la data e la sigla da parte di ciascuno dei componenti.

Quindi, si procede, per ogni singolo O.E., all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa al fine dell'esame all'ammissione alla procedura di gara.

La commissione constata che:



1) l' O.E. con n.progr. 1 – RA ELETTROSISTEMI SRL corrente in Aci Castello (CT) ha prodotto un DGUE non conforme al modello da produrre, pubblicato unitamente agli atti di gara e scaricabile dal sito dell'Ente nella sez. Amministrazione Trasparente.

2) l' O.E. con n. progr. 2 - CANNISTRACI SALVATORE corrente in Villafranca Tirrena (ME) non autorizza la Stazione appaltante al rilascio della documentazione qualora un partecipante eserciti il diritto di accesso agli atti e non motiva la mancata autorizzazione come previsto dall'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice degli appalti e pure indicato negli atti di gara.

Pertanto, i 2 due superiori O.E. vengono ammessi con riserva, ritenendo necessario, ai sensi del comma 9 bis dell'art.83, del D.L.gs. 50/2016, l'attivazione del soccorso istruttorio, così come prescritto dall'art. 13 del disciplinare di gara, dopo aver sentito il RUP per le proprie competenze in materia di valutazione della documentazione amministrativa.

Si riporta di seguito l'esito dell'esame dei plichi degli operatori economici partecipanti, esaminati nella presente seduta:

N. progr	Prot.	Denominazione O.E.	Sede	Ammissione/ Esclusione
1	5323 del 31/01/2018	RA ELETTROSISTEMI SRL	Aci Castello (Catania)	AMMESSO CON RISERVA
2	5476 del 31/01/2018	CANNISTRACI SALVATORE	Villafranca Tirrena (Messina)	AMMESSO CON RISERVA
3	6123 del 02/02/2018	F.LLI COLOMBA FRANCESCO & GIUSEPPE SNC	Castellammare del Golfo (Trapani)	AMMESSO


La commissione dispone la prosecuzione della procedura per il primo giorno

utile, che, in considerazione delle altre gare già in calendario, viene fissata per il giorno **01/03/2018** alle ore **09:00**.

La documentazione amministrativa dei plichi esaminati, unitamente alle offerte economiche ancora sigillate, vengono riposti in appositi contenitori, che sigillati e controfirmati dai componenti della commissione, vengono custoditi in armadio corazzato, insieme ai plichi ancora da esaminare, rimasti nei propri contenitori ancora sigillati.

Alle ore **13:30** hanno termine i lavori e si chiude il presente verbale, il quale viene pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice sugli appalti n. 50/2016.

Lo stesso, letto, viene approvato e sottoscritto come segue:

Dott.ssa Anna Maria Santangelo 

Sig.ra Cinzia Gioiello 

Dott. Bartolomeo Barraco 