

Protocollo n. del

Oggetto: Procedura negoziata relativa all'affidamento dei "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria nel Convitto Statale Audiofonolesi di Marsala". CIG:7246162A0A CUP: H84H17001130003.

VERBALE N. 4 DI PROCEDURA NEGOZIATA

Addì **quattordici febbraio 2018** in Trapani e negli Uffici del Libero Consorzio Comunale di Trapani già Provincia Regionale di Trapani, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **15:30** sono presenti la Dott.ssa Anna Maria Santangelo titolare della P.O. dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti, quale presidente di gara, giusta D.D. di delega n. 602 del 15/11/2017 (n. Gen. 1741 di pari data), nonché il Dott. Barraco Bartolomeo quale componente della commissione e segretario verbalizzante e la Dott.ssa Rosalia Giliberti, in sostituzione della Sig.ra Felicità Adalgisa Ponzo assente, nella qualità di componente della commissione, impiegati presso lo stesso Staff, al fine della prosecuzione della procedura di gara relativa ai lavori in oggetto.

Nessun O.E. è presente per assistere alle operazioni di gara.

Si premette che:

- a) Nella seduta del 17/01/2018 –verbale prot. n. 2748 di pari data –, è stato individuato, quale operatore economico che ha offerto il minor prezzo, l'O.E. ESSEAERRE COSTRUZIONI SRL corrente in Comiso (RG), che ha offerto il ribasso del 36,1710%, il quale è risultato essere superiore alla soglia di anomalia, risultata pari a 35,40754%.
- b) Con nota prot. n. 2886 del 18/01/2018, la commissione di gara, nel rimandare

agli atti di gara pubblicati, ha invitato il RUP, per le competenze proprie, a richiedere al suddetto O.E. le spiegazioni sugli elementi costitutivi dell'offerta di cui all'art. 97 comma 5 del codice dei contratti, al fine di consentire la definizione dell'aggiudicazione.

c) Con Avviso di riapertura prot. n. 6798 del 07/02/2018, pubblicato in data 07/02/2018 all'Albo Pretorio e nella sez. Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, è stato reso noto che in data 14/02/2018 alle ore 15:30 sarebbero state riprese le operazioni di gara relative all'appalto per i lavori in oggetto, al fine della formulazione della proposta di aggiudicazione.

Tutti i dipendenti presenti alle operazioni hanno già dichiarato, per quanto di propria conoscenza, l'insussistenza nei propri confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico di componente della commissione stessa.

Ciò premesso, il presidente di gara, assistita dai componenti della commissione, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto della nota prot. n. 6701 del 06/02/2018, con la quale il Responsabile del Procedimento, Geom. Pietro Cavataio, ha ritenuto le giustificazioni fornite dall' O.E. ESSEAERRE COSTRUZIONI SRL soddisfacenti.

Pertanto, accertata la valutazione positiva della congruità dell'offerta effettuata dal RUP, si propone l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore dell' O.E. ESSEAERRE COSTRUZIONI SRL corrente in Comiso (RG) con il ribasso del 36,1710% sul prezzo a base di gara.

Segue in graduatoria l' O.E. GRM COSTRUZIONI SRL corrente in Alcamo (TP), con il ribasso del 34,8170% sul prezzo a base di gara.

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, alla presente proposta dovrà seguire la Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione, entro i termini previsti dallo stesso articolo di legge.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace completata, con esito positivo, la verifica del possesso dei requisiti dichiarati con l'istanza di partecipazione.

La documentazione amministrativa, unitamente alle offerte economiche, viene conservata agli atti d'ufficio.

La gara termina alle ore 16:55.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 29 e 53 del codice sugli appalti n. 50/2016.

Lo stesso, letto, viene approvato e sottoscritto come segue

Presidente di gara: Dott.ssa Anna Maria Santangelo

Componente: Dott.ssa Rosalia Giliberti

Segretario: Dott. Bartolomeo Barraco

