

Protocollo n. _____ del ____/____/2018

**Oggetto: Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie.
ISTITUTO STATALE "PASCASINO" MARSALA. LICEO DELLE
SCIENZE UMANE – LICEO ECONOMICO SOCIALE – LICEO
LINGUISTICO. CIG: 7298998 BAF – CUP: H82B17000200003.**

Importo complessivo dell'appalto € 72.825,52

Importo soggetto a ribasso € 69.299,02

Costi della sicurezza speciale € 3.526,50

VERBALE DI GARA

SEDUTA N.20

Addì **uno agosto 2018** in Trapani e negli Uffici del Libero Consorzio, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **10:20** sono presenti allo scopo di procedere all'espletamento dell'asta pubblica, per l'appalto dei lavori in oggetto:

- **Dott. Andrea Oddo** - titolare di P.O. del Servizio Amministrativo "Concessioni e Gestione Beni Immobili" - quale presidente della commissione di gara, delegato dal Dirigente del 5° Settore, con determinazione n.244 dell'11/05/2018;
- **Dott. Vito Oreste Di Bernardo**, quale componente della commissione e segretario verbalizzante;
- Sig. **Antonio Ferro** nella qualità di componente della commissione di gara.

Collaborano alle operazioni di gara i Sigg. Rallo Francesco Paolo, Catalano Natale Cesare, Giacalone Luciana e De Vita Gaspare, dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Il suddetto personale è stato individuato con apposito ordine di servizio dal Dirigente di settore Avv. Diego Maggio, prot. N. 25580 del 18/06/2018



modificato con prot. N. 26393 del 22/06/2018.

Dalle ore **10:30** nessun O.E. si è presentato per assistere alle operazioni di gara.

Si premette che:

- 1) Nella seduta del 25/06/2018 – verbale n.3 – prot. n.26555 di pari data la commissione, preso atto dei verbali redatti dalla precedente commissione e precisamente il verbale n.1 prot. n.4204 del 24/01/2018 e verbale n.2 prot. n.8333 del 20/02/2018 nonché dell'apposito “verbale di consegna” prot. n.26231 del 21/06/2018 con cui i plichi pervenuti (n.171) elencati nei suddetti verbali sono stati consegnati dalla Dott.ssa Anna Maria Santangelo al Dott. Andrea Oddo, contenuti in appositi contenitori sigillati, custoditi in armadio sito negli uffici dello Staff intersettoriale Gare e Contratti di cui sono state consegnate le chiavi, ha proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.1 al n.10.
- 2) Nella seduta del 26/06/2018 – verbale n.4 – prot. n.26710 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.11 al n.20.
- 3) Nella seduta del 29/06/2018 – verbale n.5 – prot. n.27327 del 02/07/2018, la commissione prima di procedere ad esaminare le ulteriori istanze di partecipazione alla gara, ha ritenuto opportuno, in autotutela, rivedere le valutazioni fatte nelle precedenti sedute e, pertanto è stata riesaminata la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.1 al n.5.
- 4) Nella seduta del 02/07/2018 – verbale n.6 – prot. n.27424 del 03/07/2018, si è proceduto al riesame della documentazione dei plichi dal numero progressivo n.6 al n.20.
- 5) Nella seduta del 03/07/2018 – verbale n.7 – prot. n.27548 di pari data, si

è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.21 al n.28.

- 6) Nella seduta del 04/07/2018 – verbale n.8 – prot. n.27851 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.29 al n.45.
- 7) Nella seduta del 05/07/2018 – verbale n.9 – prot. n.28029 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.46 al n.50.
- 8) Nella seduta del 09/07/2018 – verbale n.10 – prot. n.28422 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.51 al n.62.
- 9) Nella seduta del 10/07/2018 – verbale n.11 – prot. n.28611 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.63 al n.71.
- 10) Nella seduta del 11/07/2018 – verbale n.12 – prot. n.28898 del 12/07/2018, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.72 al n.85.
- 11) Nella seduta del 12/07/2018 – verbale n.13 – prot. n.28972 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.86 al n.91.
- 12) Nella seduta del 13/07/2018 – verbale n.14 – prot. n.29169 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.92 al n.108.
- 13) Nella seduta del 16/07/2018 – verbale n.15 – prot. n.29246 del 17/07/2018, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.109 al n.130.
- 14) Nella seduta del 17/07/2018 – verbale n.16 – prot. n.29365 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero



progressivo n.131 al n.137.

15) Nella seduta del 18/07/2018 – verbale n.17 – prot. n.29704 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.138 al n.153.

16) Nella seduta del 19/07/2018 – verbale n.18 – prot. n.29926 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.154 al n.168.

17) Nella seduta del 20/07/2018 – verbale n.19 – prot. n.30117 di pari data si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.169 al n.171.

Nella stessa seduta del 20/07/2018 si è disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 01/08/2018 alle ore 8,30.

Tutto ciò premesso, il Presidente di gara, assistito dai componenti della commissione e dai collaboratori alla stessa, **dichiara aperta la seduta alle ore 10,20.**

Si procede ad esaminare le partecipazioni ai numerosi soccorsi istruttori avviati dalla commissione nel corso dell'espletamento della gara per gli O.E. ammessi con riserva e precisamente:

N. Plico	Protocollo n/del	Denominazione Operatori Economici	Prot. avvio socc. Istruttorio	Prot. partecipazione a socc. Istruttorio	Ammissione/ Esclusione
1	79 03/01/2018	SITEK di VITO OLIVERI SAS PARTINICO (PA)	27450 03/07/2018	27962 05/07/2018	AMMESSO CON RISERVA
	In riscontro al soccorso istruttorio avanzato dalla commissione di gara si rileva quanto segue: - La Commissione di gara ritiene il riscontro dell'O.E. non esaustivo e pertanto rimette le valutazioni finali al R.U.P.				
2	100 03/01/2018	TI.GI. COSTRUZIONI DI TUNNO GIUSEPPE – RAVANUSA (AG)	27443 03/07/2018	27777 04/07/2018	AMMESSO
3	101 03/01/2018	PUCCIO ANTONIO SRL UNIPERSONALE –PALERMO (PA)	27445 03/07/2018	27867 05/07/2018	AMMESSO

5	355 05/01/2018	SPARTACUS SOC. COOP. - MASCALI (CT)	27446 03/07/2018	28279 09/07/2018	AMMESSO
9	742 09/01/2018	ECOFIN DESIGN SRL - CATANIA (CT)	27507 03/07/2018	27904 05/07/2018	<u>ESCLUSO</u>
	Dal riscontro al Soccorso istruttorio sopra indicato si accerta che l'impresa non ha la figura del Direttore Tecnico. Tenuto conto che tale figura è obbligatoria per la esecuzione dei lavori pubblici a prescindere dalla soglia di anomalia così come espressamente riportato nel parere dell'AVCP 2011 citato dal Responsabile Unico del Procedimento, l'operatore economico è, pertanto, escluso dalle operazioni di gara.				
14	1204 11/01/2018	AZIMUT - LAVORI SAS DI CONCETTO LA SPINA & C. - CATANIA (CT)	27510 03/07/2018		<u>ESCLUSO</u>
	Entro il termine perentorio di cinque giorni fissato nella richiesta di Soccorso istruttorio sopraindicato non è pervenuto alcun riscontro. Pertanto, l'operatore economico, sulla base delle indicazioni fornite dal RUP, del paragrafo 13 "soccorso istruttorio" del disciplinare di gara nonché di quanto espressamente precisato nella citata nota di richiesta, viene escluso dalle operazioni di gara.				
15	1206 01/01/2018	GIANFURCARO SRL - RAVANUSA (AG)	27512 03/07/2018	27963 05/07/2018	AMMESSO
17	1238 11/01/2018	AN.CA.MA SRL - CAPO D'ORLANDO (ME)	27514 03/07/2018	28248 09/07/2018	AMMESSO
18	1240 11/01/2018	ANASTASI LEONARDO - MARSALA (TP)	27517 03/07/2018		<u>ESCLUSO</u>
	Entro il termine perentorio di cinque giorni fissato nella richiesta di Soccorso istruttorio sopraindicato non è pervenuto alcun riscontro. Pertanto, l'operatore economico, sulla base delle indicazioni fornite dal RUP, del paragrafo 13 "soccorso istruttorio" del disciplinare di gara nonché di quanto espressamente precisato nella citata nota di richiesta, viene escluso dalle operazioni di gara.				
19	1404 11/01/2018	BILLECI IMMOBILIARE SRL - BORGETTO (PA)	27521 03/07/2018	27990 05/07/2018	AMMESSO
20	1422 09/01/2018	CO.GI.T. SRL - PARTINICO (PA)	27523 03/07/2018	28206 06/07/2018	AMMESSO
23	1504 12/01/2018	DIEFFE IMPIANTI di FRANCESCO DOMINGO	27688 04/07/2018	28040 05/07/2018	AMMESSO
24	1654 12/01/2018	CANALE MONTAGGI SRL	27689 04/07/2018	28068 06/07/2018	AMMESSO
25	1655 12/01/2018	PAMPALONE SRL	27691 04/07/2018	27766 04/07/2018	AMMESSO
28	1659 12/01/2018	AURORA SRL	27692 04/07/2018	28182 06/07/2018	AMMESSO
31	1665 12/01/2018	IMPRESA DI COSTRUZIONI BENNAO JESSICA corrente in Favara (AG)	27998 05/07/2018	28134 06/07/2018	AMMESSO

32	1666 12/01/2018	CASTRONOVO GASPARE corrente in Favara (AG)	27999 05/07/2018	28316 09/07/2018	AMMESSO
33	1667 12/01/2018	CASCIO GEOM. GIUSEPPE corrente in Gangi (PA)	28001 05/07/2018	28252 09/07/2018	AMMESSO
37	2022 15/01/2018	ANSELMO COSTRUZIONI di ANSELMO SERGIO corrente in Alcamo (TP)	28003 05/07/2018	28161 06/07/2018	AMMESSO
41	2032 15/01/2018	VITALEGAS SRL corrente in Borgetto (PA)	28006 05/07/2018		<u>ESCLUSO</u>
	Entro il termine perentorio di cinque giorni fissato nella richiesta di Soccorso istruttorio sopraindicato non è pervenuto alcun riscontro. Pertanto, l'operatore economico, sulla base delle indicazioni fornite dal RUP, del paragrafo 13 "soccorso istruttorio" del disciplinare di gara nonché di quanto espressamente precisato nella citata nota di richiesta, viene escluso dalle operazioni di gara.				
42	2037 15/01/2018	SAN PAOLO RESTAURI SRL corrente in Favara (AG)	28007 05/07/2018	28057 06/07/2018	AMMESSO
43	2042 15/01/2018	IMPRESA E LAVORO SOC. COOP ARL corrente in Trapani (TP)	28008 05/07/2018	28221 06/07/2018	AMMESSO
45	2075 16/01/2018	C.M.C. SRL corrente in Mussomeli (CL)	27997 05/07/2018	28024 05/07/2018	AMMESSO
47	2080 16/01/2018	N.G.A. COSTRUZIONI SRL corrente in Mussomeli (CL)	28301 09/07/2018	28337 09/07/2018	AMMESSO
48	2082 16/01/2018	SICIL SERVICE SOC. COOP. ARL corrente in Mussomeli (CL)	28314 09/07/2018	28473 10/07/2018	AMMESSO CON RISERVA
	In riscontro al soccorso istruttorio avanzato dalla commissione di gara si rileva quanto segue: - La Commissione di gara ritiene il riscontro dell'O.E. non esaustivo e pertanto rimette le valutazioni finali al R.U.P.				

Alle ore 12,30 è uscito il dip. Sig. Rallo Francesco Paolo.


La commissione dispone la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 02 agosto 2018 alle ore 8:30

La documentazione dei plichi esaminati nelle precedenti sedute e le offerte economiche ancora sigillate, vengono riposti negli appositi contenitori che vengono sigillati e controfirmati dai componenti della commissione.


Alle ore 14,00 hanno termine i lavori e redatto il presente verbale, il quale viene pubblicato all'Albo pretorio, e sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Lo stesso, letto , viene approvato e sottoscritto come segue:

Dott. Andrea Oddo



Dott. Vito Di Bernardo



Sig. Antonio Ferro

