

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2018

**Oggetto: Lavori necessari per l'eliminazione dei pric9li alla transitabilità lungo la S.P. 29 tratti saltuari dalla S.P. n. 35 verso Salemi. CIG: 72979456BA.**

Importo complessivo dell'appalto € 78.334,96

Importo soggetto a ribasso € 76.373,22

Costi della sicurezza speciale € 1.961,74

## VERBALE DI GARA

### SEDUTA N.6

Addì **ventisette agosto 2018** in Trapani e negli Uffici del Libero Consorzio, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore 09,00 sono presenti allo scopo di procedere all'espletamento dell'asta pubblica, per l'appalto dei lavori in oggetto:

- **Dott. Andrea Oddo** - titolare di P.O. del Servizio Amministrativo "Concessioni e Gestione Beni Immobili" - quale presidente della commissione di gara, delegato dal Dirigente del 5° Settore, con determinazione n.244 dell'11/05/2018;
- **Dott. Vito Oreste Di Bernardo**, quale componente della commissione e segretario verbalizzante;
- Sig. **Antonio Ferro** nella qualità di componente della commissione di gara.

Collaborano alle operazioni di gara i Sigg. Catalano Natale Cesare, e Giacalone Luciana, dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Il suddetto personale è stato individuato con apposito ordine di servizio dal Dirigente di settore Avv. Diego Maggio, prot. N. 25580 del 18/06/2018 modificato con prot. N. 26393 del 22/06/2018.

Dalle ore 09,00 nessun O.E. si è presentato per assistere alle operazioni di



gara.

Si premette che:

- 1) Nella seduta del 25/07/2018 – verbale n.2 – prot. n.30784 del 25/07/2018 la commissione, preso atto del verbale redatto dalla precedente commissione e precisamente il verbale n.1 prot. n. 5563 del 31/1/2018 nonché dell'apposito "verbale di consegna" prot. n.26231 del 21/06/2018 con cui i plichi pervenuti (n.74) elencati nel suddetto verbale sono stati consegnati dalla Dott.ssa Anna Maria Santangelo al Dott. Andrea Oddo, contenuti in appositi contenitori sigillati, custoditi in armadio sito negli uffici dello Staff intersettoriale Gare e Contratti di cui sono state consegnate le chiavi, ha proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.1 al n.23.
- 2) Nella seduta del 26/07/2018 – verbale n.3 – prot. n.30984 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.24 al n.38.
- 3) Nella seduta del 27/07/2018 – verbale n.4 – prot. n.31103 del 30/07/2018, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.39 al n.55.
- 4) Nella seduta del 30/07/2018 – verbale n.5 – prot. n.31286 del 31/07/2018, si è proceduto al riesame della documentazione dei plichi dal numero progressivo n.56 al n.74.

**Nella stessa seduta del 30/07/2018 si era disposta la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 22/08/2018 alle ore 8,30.**

**Con avviso prot. n. 32616 del 22/08/2018 trasmesso all'albo pretorio con nota prot. n. 32617 di pari data è stato comunicato il rinvio delle operazioni di gara al 27/08/2018 alle ore 8,30.**

Tutto ciò premesso, il Presidente di gara, assistito dai componenti della commissione e dai collaboratori alla stessa, **dichiara aperta la seduta alle**

ore 09,00.

Si procede ad esaminare le partecipazioni ai numerosi soccorsi istruttori avviati dalla commissione nel corso dell'espletamento della gara per gli O.E. ammessi con riserva e precisamente:

N. Plico	Protocollo n/del	Denominazione Operatori Economici	Prot. avvio socc. Istruttorio	Prot. partecipazione a socc. Istruttorio	Ammissione/ Esclusione
2	2885 18/01/2018	DI FIORE RITA	30941 26/07/2018	30988 26/07/2018	AMMESSO CON RISERVA
E' necessario attivare ulteriore soccorso istruttorio ad integrazione della documentazione già presentata.					
3	3646 23/01/2018	PERRONE COSTRUZIONI SRL	30942 26/07/2018	31255 30/07/2018	AMMESSO
5	3652 23/01/2018	GIANFURCARO SRL	30943 26/7/2018	31072 27/07/2018	AMMESSO
7	3919 24/01/2018	CAPOBIANCO GIUSEPPE	30945 26/07/2018	31102 27/07/2018	AMMESSO
8	3921 24/01/2018	BETON MIX SRL	30946 26/07/2018	31123 30/07/2018	AMMESSO
9	3922 24/01/2018	BELLIA SALVATORE	30948 26/07/2018	31065 27/07/2018	AMMESSO
10	3923 24/01/2018	MATINA GEOM GIOVANNI	30950 26/7/2018		ESCLUSO
	Entro il termine perentorio di cinque giorni fissato nella richiesta di Soccorso istruttorio sopraindicato non è pervenuto alcun riscontro. Pertanto, l'operatore economico, sulla base delle indicazioni fornite dal RUP, del paragrafo 13 "soccorso istruttorio" del disciplinare di gara nonché di quanto espressamente precisato nella citata nota di richiesta, viene escluso dalle operazioni di gara.				
15	4346 25/01/2018	LA ROCCA ANGELO	30951 26/07/2018		ESCLUSO
	Entro il termine perentorio di cinque giorni fissato nella richiesta di Soccorso istruttorio sopraindicato non è pervenuto alcun riscontro. Pertanto, l'operatore economico, sulla base delle indicazioni fornite dal RUP, del paragrafo 13 "soccorso istruttorio" del disciplinare di gara nonché di quanto espressamente precisato nella citata nota di richiesta, viene escluso dalle operazioni di gara.				
17	4348 25/01/2018	TI.GI. COSTRUZIONI DI TUNNO GIUSEPPE	30952 26/07/2018	30989 26/07/2018	AMMESSO
22	4356 25/01/2018	LANERI COSTRUZIONI DI LANERI GEOM. GIUSEPPE	30954 26/07/2018	31142 30/07/2018	AMMESSO
24	4358 25/01/2018	SARO COSTRUZIONI SRL	31178 30/07/2018	31289 30/07/2018	AMMESSO

26	4360 25/01/2018	SAGEDIL SRL	31179 30/07/2018	31331 31/07/2018	AMMESSO
27	4360 25/01/2018	MARINO ROSARIO SRL	31180 30/07/2018	31229 30/07/2018	AMMESSO
28	4362 25/01/2018	VICAN COSTRUZIONI	31182 30/07/2018	31911 08/08/2018	AMMESSO
	La risposta al soccorso istruttorio richiesto con la nota sopra riportata è pervenuta entro il termine perentorio di cinque giorni fissato nella richiesta anzidetta tramite PEC in data 04/08/2018 (protocollata in data 08/08/2018 al n.31911).				
29	4363 25/01/2018	MUNEGLIA SALVATORE	31184 30/07/2018	31333 31/07/2018	AMMESSO
34	4556 26/01/2018	OCEANIA RESTAURI SRL	31185 30/07/2018	31211 30/07/2018	AMMESSO
35	4558 26/01/2018	CASTRONOVO GASPARE	31195 30/07/2018	31358 31/07/2018	AMMESSO
36	4559 26/01/2018	PASCAL COSTRUZIONI SRL	31198 30/07/2018	31421 31/07/2018	AMMESSO
38	4562 26/01/2018	PAPALEO GIUSEPPE	31199 30/07/2018		ESCLUSO
	Entro il termine perentorio di cinque giorni fissato nella richiesta di Soccorso istruttorio sopraindicato non è pervenuto alcun riscontro. Pertanto, l'operatore economico, sulla base delle indicazioni fornite dal RUP, del paragrafo 13 "soccorso istruttorio" del disciplinare di gara nonché di quanto espressamente precisato nella citata nota di richiesta, viene escluso dalle operazioni di gara.				
42	4568 26/01/2018	VITALE COSTRUZIONI DI VITALE ROSARIO	31277 30/07/2018	31560 01/08/2018	AMMESSO
43	4569 26/01/2018	C.G. SYSTEM SRL	31278 30/07/2018	31399 31/07/2018	AMMESSO
44	4571 26/01/2018	PCS SOC. COOP.	31279 30/07/2018		ESCLUSO
	Entro il termine perentorio di cinque giorni fissato nella richiesta di Soccorso istruttorio sopraindicato non è pervenuto alcun riscontro. Pertanto, l'operatore economico, sulla base delle indicazioni fornite dal RUP, del paragrafo 13 "soccorso istruttorio" del disciplinare di gara nonché di quanto espressamente precisato nella citata nota di richiesta, viene escluso dalle operazioni di gara.				
45	4572 26/01/2018	ZEUS COSTRUZIONI SRL	31280 30/07/2018	31451 04/08/2018	AMMESSO
46	4573 26/01/2018	IMPRESA GEOM BELLAVIA ALFONSO	31281 30/07/2018	31917 08/08/2018	AMMESSO

La risposta al soccorso istruttorio richiesto con la nota sopra riportata è pervenuta entro il termine perentorio di cinque giorni fissato nella richiesta anzidetta tramite PEC in data 04/08/2018 (protocollata in data 08/08/2018 al n.31917).

50	4578 26/01/2018	CASSANO SRL	31282 30/07/2018	31413 31/07/2018	<b>AMMESSO CON RISERVA</b>
<b>E' necessario attivare ulteriore soccorso istruttorio ad integrazione della documentazione già presentata.</b>					
52	4580 26/01/2018	GEODESIA SRL	31283 30/07/2018	31355 31/07/2018	<b>AMMESSO</b>
53	4581 26/01/2018	LA FENICE SOC. COOP.	31284 30/07/2018	31319 31/07/2018	<b>AMMESSO</b>
55	4587 26/01/2018	C & L COSTRUZIONI SRL	31285 30/07/2018	31699 02/08/2018	<b>AMMESSO</b>
57	4610 26/01/2018	ANSELMO COSTRUZIONI di ANSELMO SERGIO	31387 31/07/2018	31502 01/08/2018	<b>AMMESSO</b>
60	4674 26/01/2018	GENERALI COSTRUZIONI SRL	31386 31/07/2018	31441 01/8/2018	<b>AMMESSO</b>
61	4701 26/01/2018	CO.SA.PI. & C. SNC di SALVATORE e PIETRO DI GAETANO	31384 31/07/2018	31547 01/8/2018	<b>AMMESSO</b>
65	4785 29/01/2018	PAMPALONE SRL	31381 31/07/2018	31450 01/8/2018	<b>AMMESSO</b>
71	4792 29/01/2018	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.	31382 31/7/2018	31509 01/8/2018	<b>AMMESSO</b>
72	4793 29/01/2018	C.M.C. SRL	31378 31/7/2018	31404 31/7/2018	<b>AMMESSO</b>
73	4795 29/01/2018	DI DIA GIOVANNA	31380 31/07/2018	31594 01/8/2018	<b>AMMESSO</b>

Per i 2 O.E. ammessi con riserva, per i quali è necessario richiedere una integrazione della documentazione verrà avviato ulteriore soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016.

Per gli O.P. risultati esclusi dalle operazioni di gara seguirà formale comunicazione

**La commissione dispone la prosecuzione delle operazioni di gara per il giorno 4 settembre 2018 alle ore 8:30**

La documentazione dei plichi esaminati nelle precedenti sedute e le offerte economiche ancora sigillate, vengono riposti negli appositi contenitori che vengono sigillati e controfirmati dai componenti della commissione.

**Alle ore 13,00 hanno termine i lavori** e redatto il presente verbale, il quale viene pubblicato all'Albo pretorio, e sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Lo stesso, letto, viene approvato e sottoscritto come segue:

Dott. Andrea Oddo   
Dott. Vito Di Bernardo   
Sig. Antonio Ferro 