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ORIGINALE 
 

Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile 
 

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI 
SCOLASTICI 

 
 

Oggetto: 

Autorizzare a contrarre per l'affidamento del Servizio di Collaudatore 
Statico  - Appalto integrato, sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed 
economica, per l'affidamento della Progettazione esecutiva (che include tutti 
i contenuti e gli elementi previsti per il progetto definitivo) ed esecuzione 
dei lavori di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento 
strutturale ed opere connesse - 1° Stralcio. cod. Edif. 0810122390" inerenti 
lIstituto Tecnico Industriale " R. dAltavilla di Mazara del Vallo (TP - 
Intervento CUP: H93F20000010001 - PNRR  Decreto MIUR n. 13 
dell'8/1/2021 - CIG 9530096402 - Finanziato dall'Unione europea 
NextGenerationEU 

 
CIG:  
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 

N. 286   del 08-04-2024 
 

N. Generale 669   del 08-04-2024 
 

Il Dirigente di Settore 
 
� Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, SILVANA 

MORANA; 
 
� Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale 

degli EE.LL; 
 
� Visto il vigente Statuto dell’Ente; 

 
� Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di provvedere 

relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta; 
 
� Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 

18 agosto 2000, n. 267; 
 
� Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere; 
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� Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”; 

 
 

 
 
 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento SILVANA MORANA, indicata in 
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 
facendola propria integralmente. 
 

IL TITOLARE DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

Arch. Antonino Gandolfo 
(Sottoscritto con Firma Digitale) 

 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Maurizio Falzone 
(Sottoscritto con Firma Digitale) 
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Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
 

Lavori Pub.Viabil.-Edilizia-Patrimonio-Prot.Civile 
 

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI 
SCOLASTICI 

 
Preliminare n. 284 del 04-04-2024 

 

Oggetto: 

Autorizzare a contrarre per l'affidamento del Servizio di Collaudatore 
Statico  - Appalto integrato, sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed 
economica, per l'affidamento della Progettazione esecutiva (che include tutti 
i contenuti e gli elementi previsti per il progetto definitivo) ed esecuzione 
dei lavori di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento 
strutturale ed opere connesse - 1° Stralcio. cod. Edif. 0810122390" inerenti 
lIstituto Tecnico Industriale " R. dAltavilla di Mazara del Vallo (TP - 
Intervento CUP: H93F20000010001 - PNRR  Decreto MIUR n. 13 
dell'8/1/2021 - CIG 9530096402 - Finanziato dall'Unione europea 
NextGenerationEU 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
Visto 1’“Accordo di concessione di finanziamento”, introitato al prot.n. 30868 del 28/10/2022,  stipulato 
tra il Ministero dell’istruzione – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio, 
Direttore generale e coordinatrice dell’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e il 
Soggetto attuatore, LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI – C.F. 93004780818, del 
progetto “Istituto Tecnico Industriale “R. d’Altavilla di Mazara del Vallo(TP) - Intervento di 
adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse. 1° Stralcio” 
rappresentato dal Dott. Raimondo Cerami in qualità di legale rappresentante dell’ente pro-tempore; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 978 dell’8/12/2022 con la quale giusta nota prot. n. 35472 del 
6/12/2022 del RUP, è stato disposto di: 
1)    Approvare, in linea amministrativa, il progetto di fattibilità Tecnico Economica relativo ai lavori di 
“Adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse - 1° Stralcio. cod. 
Edif. 0810122390” inerenti l’Istituto Tecnico Industriale “R. d’Altavilla di Mazara del Vallo (TP) - 
Intervento  CUP: H93F20000010001, dell’importo complessivo di €  5.850.000,00 di cui € 4.237.520,24 
per lavori, € 288.754,58 per Costi della Sicurezza, non soggetti a ribasso, € 228.715,21 € quale importo 
complessivo del servizio di progettazione definitiva/esecutiva ed € 1.095.009,97 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 
2)  Approvare, al fine dello svolgimento della procedura aperta, i seguenti schemi di atti di gara: 

a) Schema Bando di gara; 
b) Schema Disciplinare di gara e relativi allegati; 

3) Autorizzare a contrarre procedendo alla scelta del contraente mediante: 
a)  procedura configurabile in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico 
economica  ai sensi dell’art. 48 co. 5 del DL. 77/2021 in deroga all’art 59 co.1 del Codice, prevista 
solo per la realizzazione di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in 
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parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali 
dell’Unione europea, ovvero quando gli obiettivi del legislatore coincidono con quelli della 
Stazione appaltante nei casi di cui all’art 48 co.1; 
b) procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 e 157 del d.lgs. 
18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici; 

4) Provvedere, allo scadere della presentazione delle offerte nella piattaforma telematica dell’Ente, alla 
nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016; 
5) Procedere alla prenotazione di impegno della complessiva somma di € 5.850.000,00 al cap. 7325 
“Interventi sugli edifici scolastici con fondi finanziati dal PNRR ex MIUR (Entrata cap. 58032)”; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1065 del 29/12/2022 con la quale, in merito all’appalto in 
argomento, è stato disposto di: 

1) Prorogare il termine di scadenza per la ricezione delle offerte fissandolo al 26/01/2023 ore 
09:00, vista la prossimità del termine già stabilito (11/1/2023); 
2) Approvare il Bando di gara e il Disciplinare di gara debitamente rettificati, come in premessa 
riportato, e fissando il termine di scadenza delle offerte per il al 26/01/2023 ore 09:00 e la prima 
seduta di gara il giorno 01/02/2023 alle ore 09:00; 
3) Approvare l'allegato avviso di proroga del termine per la ricezione delle offerte; 

 
Vista la determinazione dirigenziale n. 125  del 13/9/2023 con la quale, in seguito all’espletamento della 
gara, è stato pertanto disposto di: 
1) APPROVARE la proposta di aggiudicazione in favore dell’O.E. AKAB SRL con sede in Sinagra 
(ME) nella Via Roma, 103 -  P. IVA 02891090835, per l’appalto integrato, sulla base del progetto di 
fattibilita' tecnica ed economica, per l'affidamento della Progettazione esecutiva (che include tutti i 
contenuti e gli elementi previsti per il progetto definitivo) ed esecuzione dei lavori di adeguamento 
sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse - 1° Stralcio. cod. Edif. 
0810122390" inerenti l’Istituto Tecnico Industriale " R. d’Altavilla di Mazara del Vallo (TP - Intervento 
CUP: H93F20000010001 - PNRR – Decreto MIUR n. 13 dell'8/1/2021 - CIG 9530096402 - Finanziato 
dall'Unione europea NextGenerationEU; 
2) DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione dell’Appalto 
integrato, sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, per l'affidamento della Progettazione 
esecutiva (che include tutti i contenuti e gli elementi previsti per il progetto definitivo) ed esecuzione dei 
lavori di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse - 1° Stralcio. 
cod. Edif. 0810122390" inerenti l’Istituto Tecnico Industriale " R. d’Altavilla di Mazara del Vallo (TP - 
Intervento CUP: H93F20000010001 - PNRR – Decreto MIUR n. 13 dell'8/1/2021 - CIG 9530096402 - 
Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU, in favore dell’O.E. AKAB SRL con sede in Sinagra 
(ME) nella Via Roma, 103 -  P. IVA 02891090835, risultato primo in graduatoria avendo ottenuto un 
punteggio complessivo di 98,28 derivante dalla somma del punteggio tecnico pari a 80,00 e del punteggio 
economico pari a 18,28, corrispondente ad un ribasso del 20%; 
3) DARE ATTO che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32,comma 7, del predetto 
Decreto, solo dopo l’esito positivo della verifica della sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla 
gara, e sarà oggetto di successivo provvedimento; 
 
Considerato che con nota prot. n. 9736 del 25/3/2024 il RUP ha rappresentato che: 
- vista la consegna dei lavori avvenuta il  29/12/2023, occorre procedere con urgenza alla nomina del 
collaudatore statico; 
- con indagine di mercato, giusta avviso dell’8/11/2023 prot. n. 30992, sono state acquisite le 
manifestazioni d’interesse degli operatori economici da invitare alla procedura di cui all’art. 50 comma 2 
del D.lgs 36/2023 ss.mm.ii per lo svolgimento del servizio di Collaudo Statico in corso d’opera.  
- con verbale prot. n. 1624 del 18/01/2024, si è proceduto alla definizione dell’elenco degli OO.EE. 
secondo quanto stabilito dal su citato avviso; 
- si propone, pertanto, la definizione della relativa determina a contrarre per l’affidamento diretto del 



      Pag. 5 di 8 
 

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio 
Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.  

servizio in oggetto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, selezionando 
dall’elenco su menzionato, n. 5 OO.EE. scelti in ragione dell’ordine di arrivo, escludendo dalla selezione 
l’O.E. che sia intervenuto con il ruolo di progettista; 
- inoltre, si precisa che l’individuazione dell’intervento in cui viene richiesto la nomina del  collaudatore 
Statico non segue l’elenco pubblicato nell’avviso ma scelto in funzione dello stato di attuazione degli 
stessi; 
- il costo complessivo relativo alla prestazione in argomento ammonta a 56.730,94 € di cui  a base d’asta 
8.556,81 € (spese), 36.155,47 € (onorario) 12.018,66 € per i.v.a e tasse, che trova capienza nel cap 7325 cc 
160; 
 
Considerato che l’importo totale della prestazione risulta compreso nel quadro economico di cui al 
Progetto esecutivo, alla voce “On+Sp Collaudo Statico in Corso d' Opera” delle “Somme a disposizione 
dell’Amministrazione”; 
 
Preso atto: 
- che ai fini dell’esercizio del controllo preventivo di regolarità Amministrativo e Contabile 
sono state effettuate le dovute verifiche, risultando che il presente provvedimento comporta 
al momento riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria dell’Ente e determina 
una spesa di € 56.730,94; 
- ai sensi dell’art. 183, comma 9 bis, del vigente T.U.E.L., trattasi di spesa NON 
RICORRENTE; 
- ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003 e 
ss.mm. e ii., è stato attivato il CUP: H93F20000010001; 
 
VISTI:  

1. la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, n. 8/C del 
5/4/2023 con la quale viene approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2023/2025;  

2. la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci con i poteri del Consiglio n. 1 del 05/07/2023 
e ss.mm.ii. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 secondo gli 
schemi previsti dal D. lgs 118/2011;  

3. il Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero 
Consorzio Comunale, n. 54 del 07/07/2023 di approvazione del PEG Finanziario 2023- 
2025 e ss.mm.e ii.;  

4. il Decreto n. 64 del 02/8/2023 con il quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri 
del Presidente, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 
2023-2025;  

5. il Decreto n. 1 del 03/10/2023 con il quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri 
del Presidente, ha preso atto dell’assetto macro-organizzativo del Libero Consorzio 
Comunale di Trapani e ha confermato gli incarichi conferiti al Segretario Generale, 
compreso il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(R.P.C.T.), e ai Dirigenti nonché ha approvato la pesatura delle posizioni di Elevata 
Qualificazione 

6. il Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente n. 1 del 4/1/2024, 
avente per oggetto “Indirizzi in ordine all’avvio dell’esercizio provvisorio 2024”, con il 
quale si è dato atto dell’avvio dell’esercizio provvisorio e dell’utilizzo delle risorse 
dell’annualità 2024 del bilancio 2023-2025; 

7. la nota del Settore n. 4 prot. n. 8940 del 19/3/2024 con la quale il Dirigente di Settore ha 
comunicato che essendo scaduto il 15/3/2024 il termine per l’approvazione del  bilancio di 
previsione 2024-2026, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del TUEL, è consentita la sola 
"Gestione Provvisoria”; 
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Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al vigente P.T.P.C.T., oggi sezione del PIAO adottato dal 
Commissario Straordinario con Decreto n° 64 del 2/8/2023, e in particolare del punto 1.11 “Meccanismi, 
comuni a tutti gli uffici, di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio 
di corruzione” con evidenza anche:  
- al rispetto dell’iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle 
istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell’istanza) ai sensi di legge e come da 
procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”;  
- all’inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge. 
 
Visto l’art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che  ha sostituito l’art. 147 del TUEL come segue: 
Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni 
responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa….” 
Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del 
Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata 
normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere)  di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle 
premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali 
(determinazioni – ordinanze); 
Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il  rilascio del parere di 
regolarità tecnica  è subordinato alla verifica circa la conformità della  determinazione  ai criteri ed alle 
regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale 
dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento 
con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure; 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e 
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 
267/2000” 
Vista la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL; 
Visto il vigente Statuto Provinciale; 
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Visto l’ordinamento degli enti locali in vigore; 
Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a 
quanto riportato nella presente proposta; 
Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito in merito alla riclassificazione dei Capitoli secondo il nuovo piano dei 
conti; 
Visto il Decreto del Commissario Straordinario con poteri del Presidente n. 1 del 03/10/2023 riguardante 
la presa d’atto dell’assetto macro-organizzativo dell’Ente e parziale modifica ed integrazione dei Decreti 
Commissariali n. 35 del 4/4/2023 e n. 53 del 13/06/2023, con il quale è stata confermata, tra gli altri la 
nomina del Dirigente dell’arch. Falzone Maurizio a Dirigente del Settore 7 e l’assegnazione della 
posizione di Elevata Qualificazione di cui al Servizio proponente, le cui facoltà di delega risultano 
esplicitate nella Determinazione Dirigenziale n. 548 del 12/07/2023; 
 
 
Tanto premesso e ritenuto  
 
 

P R O P O N E 
 

1) Prendere atto che, relativamente ai lavori di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento 
strutturale ed opere connesse - 1° Stralcio. cod. Edif. 0810122390" inerenti l’Istituto Tecnico Industriale " 
R. d’Altavilla di Mazara del Vallo (TP) - Intervento CUP: H93F20000010001 - PNRR – Decreto MIUR 
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n. 13 dell'8/1/2021 - CIG 9530096402: 
- giusta determinazione dirigenziale n. 978 del 8/12/2022 è stata disposta la prenotazione di 
impegno della complessiva somma di € 5.850.000,00 al cap. 7325 “Interventi sugli edifici scolastici 
con fondi finanziati dal PNRR ex MIUR (Entrata cap. 58032)”;  
- i lavori di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse - 1° 
Stralcio. cod. Edif. 0810122390" inerenti l’Istituto Tecnico Industriale " R. d’Altavilla di Mazara 
del Vallo (TP), stanno per essere consegnati all’O.E. AKAB SRL con sede in Sinagra (ME) nella 
Via Roma, 103 -  P. IVA 02891090835, aggiudicatario dell’appalto; 
-  il RUP, arch. Gandolfo Antonino Massimo, ha, pertanto, con nota prot. n. 9736 del 25/3/2024  
comunicato che occorre provvedere con urgenza alla nomina del Collaudatore Statico e che a tal 
fine si è proceduto alla definizione dell’elenco degli OO.EE. da invitare per l’aggiudicazione del 
servizio stesso, giusta verbale protocollato al n. 1624 in data 18/01/2024. 

 
2) Autorizzare a contrarre, per l’affidamento del Servizio di Collaudatore Statico  
relativo ai lavori di cui al superiore punto 1) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 
comma 1 lett. b del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, selezionando dall’elenco su menzionato, n°5 
OO.EE. che saranno scelti in ragione dell’ordine di arrivo,  escludendo dalla selezione l’O.E. che sia 
intervenuto con il ruolo di progettista. così come richiesto dal RUP con la 
sopra citata nota prot. n. 9736 del 25/3/2024. 
 
3) Approvare, al fine dell’espletamento della procedura di cui al superiore punto 2,  gli elaborati di 
seguito elencati: 
- Lettera invito/Disciplinare di gara 
- Modello istanza di partecipazione alla gara (Modello A)  
- Patto di Integrità (Modello B)  
- Protocollo di Legalità (Modello C)  
- Dichiarazione obblighi ai fini della tracciabilita’ dei flussi finanziari; (Modello D) 
- Determinazione del corrispettivo e allegato calcolo compenso. 
 
4) Dare atto che la spesa relativa alla prestazione in argomento, dell’ammontare complessivo di € 
56.730,94 € di cui 8.556,81 € (spese), 36.155,47 € (onorario) 12.018,66 € per i.v.a e tasse, è compresa  nel 
quadro economico di cui al Progetto esecutivo alla voce “On+Sp Collaudo Statico in Corso d' Opera” 
delle “Somme a disposizione dell’Amministrazione”,  e rientra nella prenotazione di impegno n. 
1018/2023 assunto al cap. 7325 “Interventi sugli edifici scolastici con fondi finanziati dal PNRR ex 
MIUR (Entrata cap. 58032)”, giusta Determinazione Dirigenziale 978 dell’8/12/2022. 
 
5) Operare il subimpegno di € 56.730,94, necessari per la prestazione del servizio relativo al Collaudo 
Statico in corso d’opera in argomento, disponibili nella prenotazione n. 1018/2023 al cap. 7325 
“Interventi sugli edifici scolastici con fondi finanziati dal PNRR ex MIUR (Entrata cap. 58032)”: 
 

  Fase della spesa -Classificazione D.lgs. 118/2011- 

Titolo 
Missione 
Programma 
Macroaggrega
to 

Codice Piano  
Finanziario 
V Livello 

Spesa 
ricorrente       
o non 
ricorrente 

Capitolo Descrizione 
Capitolo 

Numero 
impegno o 
Sub 
Impegno 
(numero 
impegno 
Reiscritto 
se da FPV) 

Importo 
(2024) 
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2-4-2-2 U.2.02.01.09.003  Non 
ricorrente 7325 

 “Interventi 
sugli edifici 
scolastici con 
fondi 
finanziati dal 
PNRR ex 
MIUR 
(Entrata cap. 
58032)” 

1018/2023 

 

€   
56.730,94 
 

 

 

 
 
 
 
6) Dare atto che: 
- la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all’apposizione del 
visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio 
finanziario; 
- è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall’art. 9 D.L.78/2009, 
convertito con L.102/2009, in ordine alla compatibilità dell’adozione del presente atto con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
- per l’intervento in argomento -  ai fini del monitoraggio degli 
investimenti pubblici, ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il - 
CUP H93F20000010001;   

- per l’appalto integrato  è stato attivato il CIG 9530096402  da riportare obbligatoriamente ai 
sensi dell’art.3 della L. n.136/2010 modificata dalla Legge 217/2010 di conversione del D. L. 
n.187/2010, anche sugli strumenti finanziari; 

- per la procedura relativa all’affidamento del servizio di Collaudatore Statico, di cui al presente 
provvedimento, il CIG sarà attivato successivamente; 

- il presente provvedimento tiene conto degli indirizzi in ordine all'avvio della sola “Gestione 
provvisoria”, giusta comunicazione del Dirigente del Settore Finanziario - prot. n. 8940 del 
19/03/2024, considerato che trattasi di trasformazione di prenotazione di impegno in impegno di 
spesa; 

- è possibile consultare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e, per le finalità di 
cui al D. Lgs. 33/2013, sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione 
Trasparente sottosezione “Bandi di gara e contratti” / Atti relativi alle procedure per 
l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di 
progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del 
settore pubblico. 
7) Notificare il presente provvedimento al RUP, arch. Gandolfo Antonino Massimo per i competenti 
adempimenti successivi e consequenziali. 
8) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 SILVANA MORANA 

 
 
 


