

Protocollo n. _____ del ____/____/2018

**Oggetto: Lavori urgenti di messa in sicurezza controsoffitti ed opere varie.
ISTITUTO STATALE "PASCASINO" MARSALA. LICEO DELLE
SCIENZE UMANE – LICEO ECONOMICO SOCIALE – LICEO
LINGUISTICO. CIG: 7298998 BAF – CUP: H82B17000200003.**

Importo complessivo dell'appalto € 72.825,52

Importo soggetto a ribasso € 69.299,02

Costi della sicurezza speciale € 3.526,50

VERBALE DI GARA

SEDUTA N.29

Addì **31 ottobre 2018** in Trapani e negli Uffici del Libero Consorzio, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **12:05** sono presenti allo scopo di procedere all'espletamento dell'asta pubblica, per l'appalto dei lavori in oggetto:

- **Dott. Andrea Oddo** - titolare di P.O. del Servizio Amministrativo "Concessioni e Gestione Beni Immobili" - quale presidente della commissione di gara, delegato dal Dirigente del 5° Settore, con determinazione n.244 dell'11/05/2018;
- **Dott. Vito Oreste Di Bernardo**, quale componente della commissione e segretario verbalizzante;
- Sig. **Antonio Ferro** nella qualità di componente della commissione di gara.

Collaborano alle operazioni di gara i Sigg. Rallo Francesco Paolo, Catalano Natale Cesare e De Vita Gaspare, dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

Il suddetto personale è stato individuato con apposito ordine di servizio dal Dirigente di settore Avv. Diego Maggio, prot. N. 25580 del 18/06/2018 modificato con prot. N. 26393 del 22/06/2018.

Dalle ore **12:05** non risulta presente nessun O.E..

Si premette che:

- 1) Nella seduta del 25/06/2018 – verbale n.3 – prot. n.26555 di pari data la commissione, preso atto dei verbali redatti dalla precedente commissione e precisamente il verbale n.1 prot. n.4204 del 24/01/2018 e verbale n.2 prot. n.8333 del 20/02/2018 nonché dell'apposito “verbale di consegna” prot. n.26231 del 21/06/2018 con cui i plichi pervenuti (n.171) elencati nei suddetti verbali sono stati consegnati dalla Dott.ssa Anna Maria Santangelo al Dott. Andrea Oddo, contenuti in appositi contenitori sigillati, custoditi in armadio sito negli uffici dello Staff intersettoriale Gare e Contratti di cui sono state consegnate le chiavi, ha proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.1 al n.10.
- 2) Nella seduta del 26/06/2018 – verbale n.4 – prot. n.26710 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.11 al n.20.
- 3) Nella seduta del 29/06/2018 – verbale n.5 – prot. n.27327 del 02/07/2018, la commissione prima di procedere ad esaminare le ulteriori istanze di partecipazione alla gara, ha ritenuto opportuno, in autotutela, rivedere le valutazioni fatte nelle precedenti sedute e, pertanto è stata riesaminata la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.1 al n.5.
- 4) Nella seduta del 02/07/2018 – verbale n.6 – prot. n.27424 del 03/07/2018, si è proceduto al riesame della documentazione dei plichi dal numero progressivo n.6 al n.20.
- 5) Nella seduta del 03/07/2018 – verbale n.7 – prot. n.27548 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.21 al n.28.

- 6) Nella seduta del 04/07/2018 – verbale n.8 – prot. n.27851 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.29 al n.45.
- 7) Nella seduta del 05/07/2018 – verbale n.9 – prot. n.28029 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.46 al n.50.
- 8) Nella seduta del 09/07/2018 – verbale n.10 – prot. n.28422 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.51 al n.62.
- 9) Nella seduta del 10/07/2018 – verbale n.11 – prot. n.28611 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.63 al n.71.
- 10) Nella seduta del 11/07/2018 – verbale n.12 – prot. n.28898 del 12/07/2018, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.72 al n.85.
- 11) Nella seduta del 12/07/2018 – verbale n.13 – prot. n.28972 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.86 al n.91.
- 12) Nella seduta del 13/07/2018 – verbale n.14 – prot. n.29169 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.92 al n.108.
- 13) Nella seduta del 16/07/2018 – verbale n.15 – prot. n.29246 del 17/07/2018, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.109 al n.130.
- 14) Nella seduta del 17/07/2018 – verbale n.16 – prot. n.29365 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.131 al n.137.
- 15) Nella seduta del 18/07/2018 – verbale n.17 – prot. n.29704 di pari data,



si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.138 al n.153.

16) Nella seduta del 19/07/2018 – verbale n.18 – prot. n.29926 di pari data, si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.154 al n.168.

17) Nella seduta del 20/07/2018 – verbale n.19 – prot. n.30117 di pari data si è proceduto ad esaminare la documentazione dei plichi dal numero progressivo n.169 al n.171.

18) Nella seduta del 01/08/2018 – verbale n.20 – prot. 31589 del 01/08/2018 si è proceduto ad esaminare i soccorsi istruttori avviati dalla commissione di gara.

19) Nella seduta del 02/08/2018 – verbale n.21 – prot. 31715 di pari data si è proceduto ad esaminare i soccorsi istruttori avviati dalla commissione di gara.

20) Nella seduta del 03/08/2018 – verbale n.22 – prot. 31823 di pari data si è proceduto ad esaminare le partecipazioni degli ulteriori soccorsi istruttori avviati dalla commissione.

21) Nella seduta del 28/08/2018 – verbale n.23 – prot. 30009 di pari data si è proceduto ad esaminare le partecipazioni degli ulteriori soccorsi istruttori avviati dalla commissione.

22) Nella seduta del 05/9/2018 – verbale n. 24 – prot. n. 33809 di pari data si è proceduto ad esaminare gli ulteriori soccorsi istruttori avviati a seguito della valutazione del RUP .

23) Nella seduta del 12/9/2018 – verbale n. 25 – prot. n. 34556 di pari data si è proceduto ad esaminare gli ulteriori soccorsi istruttori avviati a seguito della valutazione del RUP .

24) Nella seduta del 12/10/2018 – verbale n. 26 – prot. n. 38968 del 15/10/2018 si è proceduto ad esaminare i riscontri di cui alla nota PEC

prot. n.34554 del 12/09/2018, inerente la proroga dei termini di validità dell'offerta e di prolungamento di validità della cauzione provvisoria.

25) Nella seduta del 15/10/2018 – verbale n. 27 prot. n.39047 di pari data si è proceduto ad esaminare e definire i riscontri di cui alla nota PEC prot. n.34554 del 12/09/2018, inerente la proroga dei termini di validità dell'offerta e di prolungamento di validità della cauzione provvisoria e a concludere così la fase di valutazione della documentazione amministrativa provvedendo a stilare l'elenco definitivo dei 171 O.E. partecipanti, dei quali n. 125 ammessi alle successive fasi della procedura di gara e n. 46 esclusi.

26) Nella seduta del 22/10/2018 – verbale n. 28 prot. n. 40135 del 23/10/2018 si è proceduto all'apertura delle offerte economiche ed alla conseguente proposta di aggiudicazione.

A seguito della nota prot. n.40441 del 25/10/2018 con cui il Presidente di gara comunicava al R.U.P. arch. Gandolfo Antonino l'avvenuta individuazione del migliore offerente come da verbale su citato, lo stesso con nota di riscontro prot. n. 40732 del 29/10/2018 comunicava l'opportunità di procedere alla riapertura delle operazioni di gara, in autotutela, per l'esclusione dell'O.E. EMMOLO MAURO – Plico n. 151 - ed al conseguente calcolo della soglia di anomalia delle offerte ed alla individuazione dell'O.E. migliore offerente.

La Società Emmolo Mauro era già stato escluso in precedenti gare, espletate da questa Amm.ne per analoga fattispecie. Lo stesso, infatti, non aveva e non ha indicato espressamente nell'offerta i costi della manodopera secondo quanto stabilito dall'art. 6 del disciplinare di gara, ma solamente il costo orario senza altri elementi da cui desumere il costo complessivo.

Pertanto, con Avviso prot. n.41019 del 30/10/2018, la Commissione ha reso noto la riapertura delle operazioni di gara in autotutela per il giorno



31/10/2018 ore 10,30.

Tutto ciò premesso, il Presidente di gara, assistito dai componenti della commissione e dai collaboratori alla stessa, **dichiara aperta la seduta alle ore 12,05.**

Il Presidente della Commissione pertanto, in esecuzione a quanto disposto dal R.U.P. arch. Antonino Gandolfo, procede all'esclusione dell'O.E. EMMOLO MAURO – Plico n. 151 - con la seguente motivazione: non ha indicato espressamente nell'offerta i costi della manodopera secondo quanto stabilito dall'art. 6 del disciplinare di gara, ma solamente il costo orario senza altri elementi da cui desumere il costo complessivo.

Si procede quindi a ripetere il calcolo di aggiudicazioni con le modalità e i criteri sorteggiati nel precedente verbale n. 28 - prot. n. 40135 del 23/10/2018.

Il software GALP, avviato con l'indicazione del criterio di aggiudicazione come sorteggiato con l'anzidetto verbale n.28 fornisce il seguente "RIEPILOGO PROCEDURA GARA" :

RIEPILOGO PROCEDURA GARA

RIBASSI IMPRESE AMMESSE (124) IN ORDINE CRESCENTE

Progressivo	Impresa	% Ribasso
119	COLING SRL	12,6107
166	IMPRESA EDILE CANDELA FRANCESCO	16,2000
12	COGEMAT SRL	23,8539
3	PUCCIO ANTONIO SRL UNIPERSONALE	23,9973
127	G.L. COSTRUZIONI SRL	24,2322
140	PCS SOC. COOP.	24,7654
90	CNS IMPIANTI SRL	26,1117
133	LANERI COSTRUZIONI di LANERI GEOM. GIUSEPPE	26,7219
38	SORCE COSTRUZIONI SRL	26,8511
79	CO.CI.P. SNC di IGNAZIO PULIZZI & C.	27,1717
46	NOTARO LORETO	27,2990
113	IMPRESA EDILE ARTIGIANA CAMMARATA MATTEO	27,4350
124	TUTTO COSTRUZIONE di G. SPARLA & C. SAS	27,6890
11	S.IL.CO. SRL	27,7185
81	MARINO ROSARIO SRL	27,8914
32	CASTRONOVO GASPARE	27,9915
130	SARO COSTRUZIONI SRL	28,0816
34	G.F. COSTRUZIONI SRL	28,1818
167	EDILMERLO SRL	28,1976
48	SICIL SERVICE SOC. COOP. ARL	28,3671
157	EDIL-CASA di GIUSEPPE GENNA & C.	28,5519
103	DI VITA PAOLO	28,5885
23	DIEFFE IMPIANTI di FRANCESCO DOMINGO	28,7090
132	CSI GROUP SRL	28,7093
28	AURORA SRL	28,7242
20	CO.G.I.T. SRL	28,7322
159	S.V.S. COSTRUZIONI SRL	28,7639
59	BETON MIX SRL	28,8327
112	NUOVI LAVORI SRL	28,8975
137	VICAN COSTRUZIONI SRL	28,9125
83	ZEUS COSTRUZIONI SRL	28,9134

41	VITALEGAS SRL	28,9417
85	MOSEDIL SRL	28,9484
93	EUROIMPIANTI di DOMENICO PALAZZOLO	28,9589
97	AMATO MARIO	28,9999
114	IMPREGIDA SRL	29,1111
139	OPERA APPALTI SRL	29,1312
126	IMPRESA GEOM. BELLAVIA ALFONSO	29,1724
169	GIACALONE GASPARE	29,1761
47	N.G.A. COSTRUZIONI SRL	29,1784
116	IMBERGAMO CALOGERO	29,2923
69	G.F.G. COSTRUZIONI SRL	29,3136
61	BURGIO VITO di BURGIO DIEGO	29,3466
57	SCONZO MARIO COSTRUZIONI	29,4567
53	CAPOBIANCO GIUSEPPE	29,5555
150	G.F.C. SRLS	29,6320
68	SOC. COOP. COSTRUZIONI SUD ARL	29,6786
15	GIANFURCARO SRL	29,6807
145	VI.BA. SRL	29,6874
35	MARTINA COSTRUZIONI SRL	29,6929
63	B.F.L. IMPIANTI TECNOLOGICI di GAGLIO GIORGIO & C. SAS	29,7469
66	ALAIMO FRANCESCO	29,7650
92	LIFE SRL	29,8571
4	IMPRESA RANIOLO SRL	29,8794
65	MANGANO SILVESTRO	29,8851
42	SAN PAOLO RESTAURI SRL	29,8887
117	SURON SRL	29,8989
91	ALVI COSTRUZIONI SRL	29,9611
13	MINNELLA MICHELANGELO SRL	30,0111
86	SAGEDIL SRL	30,0701
120	CO.SA.PI. & C. SNC di SALVATORE e PIETRO DI GAETANO	30,0893
80	I.T. DUEFFE SRL	30,1357
49	DEG SRL	30,1388
44	MA.CO. di MANTIO GIUSEPPE & C. SAS	30,1724
71	PARISI VINCENZO COSTRUZIONI SRL	30,1888
144	SO.EDIL SRL	30,2666
7	VOTI ANTONIO IMPRESA EDILE E STRADALE	30,3181

67	G.C. COSTRUZIONI SRL	30,3333
128	C & L COSTRUZIONI SRL	30,3333
122	DIEGO CIULLA SRL	30,3404
40	TECNO COSTRUZIONI di FERRANTE PIETRO	30,4842
58	GUIDA AGOSTINO	30,5079
31	IMPRESA DI COSTRUZIONI BENNARDO JESSICA	30,5231
134	INDEDIL SRL	30,5333
55	C.G.SYSTEM SRL	30,6391
82	PROM.EDIL di DI STEFANO GIORGIO	30,6506
111	PASCAL COSTRUZIONI SRL	30,6525
6	KALOS GROUP SRL	30,6671
148	ITACA SCARL	30,6804
8	SANTA FORTUNATA COSTRUZIONI SRL	30,6936
27	IMPREFAR SRL	30,7205
99	LA FENICE SOC. COOP	30,7824
149	SPAMPINATO MARIO	30,8879
21	MA.VAN. di CALLARI CARMELO e ANTONELLO SNC	30,9184
72	CO.PU. SRL	30,9494
33	CASCIO GEOM. GIUSEPPE	31,0761
98	IMPRESALV SRL	31,0938
19	BILLECI IMMOBILIARE SRL	31,0946
165	D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS di D'ALBERTI F.SCO & C.	31,1284
43	IMPRESA E LAVORO SOC. COOP ARL	31,2370
107	GEOTEK SRL	31,2784
141	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.	31,2847
170	TEK INFRASTRUTTURE SRL	31,3333
95	SAMMARTANO SALVATORE	31,3686
45	C.M.C. SRL	31,5602
115	S.I.E.TEC. COSTRUZIONI e IMPIANTI di IMBERGAMO ANGELO	31,5615
147	EUROSERVIZI SRL UNIPERSONALE	31,8798
76	INTESA VERDE SRL	31,8822
22	COENDO SRL	31,9477
70	GENERALI COSTRUZIONI SRL	31,9587
60	CASTROGIOVANNI SRL	32,0182
104	SCIFO GIORGIO	32,1485
87	ITRIA SOC. COOP.	32,1702

136	LAVORO SUD SRL	32,1742
108	PLANET SERVICE SOC. COOP.	32,3305
64	COFEDIL di FERRANTE GIUSEPPE MARIO	32,3792
168	NOVAIMPIANTI SNC di ANTONIO NICASTRO E C.	32,4199
75	PELLERITO ANTONIO	32,4663
26	CASSANO SRL	32,4818
164	SOLE SOC. COOP.	32,8188
52	ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL	33,2018
109	ENERTECH SRL	33,2214
77	A.G.R. SRL	33,2700
125	D'ALBERTI GIUSEPPE	33,3122
142	V & V COSTRUZIONI SRL	33,3456
30	MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL	33,5225
161	C.P. COSTRUZIONI di COPPOLA PIETRO	33,5417
121	DI.BI.GA. COSTRUZIONI SAS DI GASPARE DI GIORGI	33,5486
37	ANSELMO COSTRUZIONI di ANSELMO SERGIO	33,6811
62	OCEANIA RESTAURI SRL	33,7493
25	PAMPALONE SRL	33,8998
94	ELE TECNO SYSTEM SRL	34,1111
171	GRIMAUDO GIUSEPPE	34,1729
143	DAMIGA SRL	34,3807

Si procede con il taglio delle ali ai fini del calcolo della media delle offerte. Si vanno ad escludere fittiziamente il 20% delle offerte di minor ribasso ed il 20% delle offerte di maggior ribasso.

N° offerte di minor ribasso da escludere = 20% di 124 = 25 (arrotondando all'unità superiore)

N° offerte di maggior ribasso da escludere = 20% di 124 = 25 (arrotondando all'unità superiore)

Pertanto, dopo il taglio delle ali, a seguito di eventuale trascinamento, le offerte rimanenti ai fini del calcolo della media sono 74:

Progressivo	Impresa	% Ribasso
20	CO.G.I.T. SRL	28,7322
159	S.V.S. COSTRUZIONI SRL	28,7639
59	BETON MIX SRL	28,8327
112	NUOVI LAVORI SRL	28,8975
137	VICAN COSTRUZIONI SRL	28,9125
83	ZEUS COSTRUZIONI SRL	28,9134

41	VITALEGAS SRL	28,9417
85	MOSEDIL SRL	28,9484
93	EUROIMPIANTI di DOMENICO PALAZZOLO	28,9589
97	AMATO MARIO	28,9999
114	IMPREGIDA SRL	29,1111
139	OPERA APPALTI SRL	29,1312
126	IMPRESA GEOM. BELLAVIA ALFONSO	29,1724
169	GIACALONE GASPARE	29,1761
47	N.G.A. COSTRUZIONI SRL	29,1784
116	IMBERGAMO CALOGERO	29,2923
69	G.F.G. COSTRUZIONI SRL	29,3136
61	BURGIO VITO di BURGIO DIEGO	29,3466
57	SCONZO MARIO COSTRUZIONI	29,4567
53	CAPOBIANCO GIUSEPPE	29,5555
150	G.F.C. SRLS	29,6320
68	SOC. COOP. COSTRUZIONI SUD ARL	29,6786
15	GIANFURCARO SRL	29,6807
145	VI.BA. SRL	29,6874
35	MARTINA COSTRUZIONI SRL	29,6929
63	B.F.L. IMPIANTI TECNOLOGICI di GAGLIO GIORGIO & C. SAS	29,7469
66	ALAIMO FRANCESCO	29,7650
92	LIFE SRL	29,8571
4	IMPRESA RANIOLO SRL	29,8794
65	MANGANO SILVESTRO	29,8851
42	SAN PAOLO RESTAURI SRL	29,8887
117	SURON SRL	29,8989
91	ALVI COSTRUZIONI SRL	29,9611
13	MINNELLA MICHELANGELO SRL	30,0111
86	SAGEDIL SRL	30,0701
120	CO.SA.PI. & C. SNC di SALVATORE e PIETRO DI GAETANO	30,0893
80	I.T. DUEFFE SRL	30,1357
49	DEG SRL	30,1388
44	MA.CO. di MANTIO GIUSEPPE & C. SAS	30,1724
71	PARISI VINCENZO COSTRUZIONI SRL	30,1888
144	SO.EDIL SRL	30,2666
7	VOTI ANTONIO IMPRESA EDILE E STRADALE	30,3181

67	G.C. COSTRUZIONI SRL	30,3333
128	C & L COSTRUZIONI SRL	30,3333
122	DIEGO CIULLA SRL	30,3404
40	TECNO COSTRUZIONI di FERRANTE PIETRO	30,4842
58	GUIDA AGOSTINO	30,5079
31	IMPRESA DI COSTRUZIONI BENNARDO JESSICA	30,5231
134	INDEDIL SRL	30,5333
55	C.G.SYSTEM SRL	30,6391
82	PROM.EDIL di DI STEFANO GIORGIO	30,6506
111	PASCAL COSTRUZIONI SRL	30,6525
6	KALOS GROUP SRL	30,6671
148	ITACA SCARL	30,6804
8	SANTA FORTUNATA COSTRUZIONI SRL	30,6936
27	IMPREFAR SRL	30,7205
99	LA FENICE SOC. COOP	30,7824
149	SPAMPINATO MARIO	30,8879
21	MA.VAN. di CALLARI CARMELO e ANTONELLO SNC	30,9184
72	CO.PU. SRL	30,9494
33	CASCIO GEOM. GIUSEPPE	31,0761
98	IMPRESALV SRL	31,0938
19	BILLECI IMMOBILIARE SRL	31,0946
165	D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS di D'ALBERTI F.SCO & C.	31,1284
43	IMPRESA E LAVORO SOC. COOP ARL	31,2370
107	GEOTEK SRL	31,2784
141	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.	31,2847
170	TEK INFRASTRUTTURE SRL	31,3333
95	SAMMARTANO SALVATORE	31,3686
45	C.M.C. SRL	31,5602
115	S.I.E.TEC. COSTRUZIONI e IMPIANTI di IMBERGAMO ANGELO	31,5615
147	EUROSERVIZI SRL UNIPERSONALE	31,8798
76	INTESA VERDE SRL	31,8822
22	COENDO SRL	31,9477
Totale		2.231,3034

La media delle offerte rimaste dopo il taglio delle ali è pari a $2.231,3034 / 74 = 30,15275\%$

A questo punto si procede con il calcolo della soglia di anomalia. Tutte le offerte pari o superiori alla soglia saranno escluse automaticamente.

La soglia di anomalia sarà pari alla media aritmetica incrementata dello scarto medio delle offerte che superano la media stessa.

Progressivo	Impresa	% Ribasso	Scarto
44	MA.CO. di MANTIO GIUSEPPE & C. SAS	30,1724	0,01965
71	PARISI VINCENZO COSTRUZIONI SRL	30,1888	0,03605
144	SO.EDIL SRL	30,2666	0,11385
7	VOTI ANTONIO IMPRESA EDILE E STRADALE	30,3181	0,16535
67	G.C. COSTRUZIONI SRL	30,3333	0,18055
128	C & L COSTRUZIONI SRL	30,3333	0,18055
122	DIEGO CIULLA SRL	30,3404	0,18765
40	TECNO COSTRUZIONI di FERRANTE PIETRO	30,4842	0,33145
58	GUIDA AGOSTINO	30,5079	0,35515
31	IMPRESA DI COSTRUZIONI BENNARDO JESSICA	30,5231	0,37035
134	INDEDIL SRL	30,5333	0,38055
55	C.G.SYSTEM SRL	30,6391	0,48635
82	PROM.EDIL di DI STEFANO GIORGIO	30,6506	0,49785
111	PASCAL COSTRUZIONI SRL	30,6525	0,49975
6	KALOS GROUP SRL	30,6671	0,51435
148	ITACA SCARL	30,6804	0,52765
8	SANTA FORTUNATA COSTRUZIONI SRL	30,6936	0,54085
27	IMPREFAR SRL	30,7205	0,56775
99	LA FENICE SOC. COOP	30,7824	0,62965
149	SPAMPINATO MARIO	30,8879	0,73515
21	MA.VAN. di CALLARI CARMELO e ANTONELLO SNC	30,9184	0,76565
72	CO.PU. SRL	30,9494	0,79665
33	CASCIO GEOM. GIUSEPPE	31,0761	0,92335
98	IMPRESALV SRL	31,0938	0,94105
19	BILLECI IMMOBILIARE SRL	31,0946	0,94185
165	D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS di D'ALBERTI F.SCO & C.	31,1284	0,97565
43	IMPRESA E LAVORO SOC. COOP ARL	31,2370	1,08425
107	GEOTEK SRL	31,2784	1,12565
141	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOP.	31,2847	1,13195
170	TEK INFRASTRUTTURE SRL	31,3333	1,18055

95	SAMMARTANO SALVATORE	31,3686	1,21585
45	C.M.C. SRL	31,5602	1,40745
115	S.I.E.TEC. COSTRUZIONI e IMPIANTI di IMBERGAMO ANGELO	31,5615	1,40875
147	EUROSERVIZI SRL UNIPERSONALE	31,8798	1,72705
76	INTESA VERDE SRL	31,8822	1,72945
22	COENDO SRL	31,9477	1,79495

Lo scarto medio è pari a $26,47060 / 36 = 0,73529\%$

La soglia di anomalia (media delle offerte + scarto medio) risulta pari a $30,15275 + 0,73529 = 30,88804\%$

La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore inferiore alla soglia di anomalia.

Dopo aver verificato eventuali esclusioni successive e/o aver effettuato opportuni sorteggi, la graduatoria dei primi 83 partecipanti risulta:

Posiz.	Progr	Impresa	% Ribasso
1	149	SPAMPINATO MARIO	30,8879
2	99	LA FENICE SOC. COOP	30,7824
3	27	IMPREFAR SRL	30,7205
4	8	SANTA FORTUNATA COSTRUZIONI SRL	30,6936
5	148	ITACA SCARL	30,6804
6	6	KALOS GROUP SRL	30,6671
7	111	PASCAL COSTRUZIONI SRL	30,6525
8	82	PROM.EDIL di DI STEFANO GIORGIO	30,6506
9	55	C.G.SYSTEM SRL	30,6391
10	134	INDEDIL SRL	30,5333
11	31	IMPRESA DI COSTRUZIONI BENNARDO JESSICA	30,5231
12	58	GUIDA AGOSTINO	30,5079
13	40	TECNO COSTRUZIONI di FERRANTE PIETRO	30,4842
14	122	DIEGO CIULLA SRL	30,3404
15	67	G.C. COSTRUZIONI SRL	30,3333
16	128	C & L COSTRUZIONI SRL	30,3333
17	7	VOTI ANTONIO IMPRESA EDILE E STRADALE	30,3181
18	144	SO.EDIL SRL	30,2666
19	71	PARISI VINCENZO COSTRUZIONI SRL	30,1888
20	44	MA.CO. di MANTIO GIUSEPPE & C. SAS	30,1724

21	49	DEG SRL	30,1388
22	80	I.T. DUEFFE SRL	30,1357
23	120	CO.SA.PI. & C. SNC di SALVATORE e PIETRO DI GAETANO	30,0893
24	86	SAGEDIL SRL	30,0701
25	13	MINNELLA MICHELANGELO SRL	30,0111
26	91	ALVI COSTRUZIONI SRL	29,9611
27	117	SURON SRL	29,8989
28	42	SAN PAOLO RESTAURI SRL	29,8887
29	65	MANGANO SILVESTRO	29,8851
30	4	IMPRESA RANIOLO SRL	29,8794
31	92	LIFE SRL	29,8571
32	66	ALAIMO FRANCESCO	29,7650
33	63	B.F.L. IMPIANTI TECNOLOGICI di GAGLIO GIORGIO & C. SAS	29,7469
34	35	MARTINA COSTRUZIONI SRL	29,6929
35	145	VI.BA. SRL	29,6874
36	15	GIANFURCARO SRL	29,6807
37	68	SOC. COOP. COSTRUZIONI SUD ARL	29,6786
38	150	G.F.C. SRLS	29,6320
39	53	CAPOBIANCO GIUSEPPE	29,5555
40	57	SCONZO MARIO COSTRUZIONI	29,4567
41	61	BURGIO VITO di BURGIO DIEGO	29,3466
42	69	G.F.G. COSTRUZIONI SRL	29,3136
43	116	IMBERGAMO CALOGERO	29,2923
44	47	N.G.A. COSTRUZIONI SRL	29,1784
45	169	GIACALONE GASPARE	29,1761
46	126	IMPRESA GEOM. BELLAVIA ALFONSO	29,1724
47	139	OPERA APPALTI SRL	29,1312
48	114	IMPREGIDA SRL	29,1111
49	97	AMATO MARIO	28,9999
50	93	EUROIMPIANTI di DOMENICO PALAZZOLO	28,9589
51	85	MOSEDIL SRL	28,9484
52	41	VITALEGAS SRL	28,9417
53	83	ZEUS COSTRUZIONI SRL	28,9134
54	137	VICAN COSTRUZIONI SRL	28,9125
55	112	NUOVI LAVORI SRL	28,8975
56	59	BETON MIX SRL	28,8327

57	159	S.V.S. COSTRUZIONI SRL	28,7639
58	20	CO.G.I.T. SRL	28,7322
59	28	AURORA SRL	28,7242
60	132	CSI GROUP SRL	28,7093
61	23	DIEFFE IMPIANTI di FRANCESCO DOMINGO	28,7090
62	103	DI VITA PAOLO	28,5885
63	157	EDIL-CASA di GIUSEPPE GENNA & C.	28,5519
64	48	SICIL SERVICE SOC. COOP. ARL	28,3671
65	167	EDILMERLO SRL	28,1976
66	34	G.F. COSTRUZIONI SRL	28,1818
67	130	SARO COSTRUZIONI SRL	28,0816
68	32	CASTRONOVO GASPARE	27,9915
69	81	MARINO ROSARIO SRL	27,8914
70	11	S.IL.CO. SRL	27,7185
71	124	TUTTO COSTRUZIONE di G. SPARLA & C. SAS	27,6890
72	113	IMPRESA EDILE ARTIGIANA CAMMARATA MATTEO	27,4350
73	46	NOTARO LORETO	27,2990
74	79	CO.CI.P. SNC di IGNAZIO PULIZZI & C.	27,1717
75	38	SORCE COSTRUZIONI SRL	26,8511
76	133	LANERI COSTRUZIONI di LANERI GEOM. GIUSEPPE	26,7219
77	90	CNS IMPIANTI SRL	26,1117
78	140	PCS SOC. COOP.	24,7654
79	127	G.L. COSTRUZIONI SRL	24,2322
80	3	PUCCIO ANTONIO SRL UNIPERSONALE	23,9973
81	12	COGEMAT SRL	23,8539
82	166	IMPRESA EDILE CANDELA FRANCESCO	16,2000
83	119	COLING SRL	12,6107

Si constata che l'operatore economico che ha offerto il minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 risulta essere l'impresa SPAMPINATO MARIO [plico N°149] corrente in Belpasso (CT), avente offerta di ribasso del 30,8879% sull'importo posto a base di gara.

Segue in graduatoria l'impresa LA FENICE SOC. COOP. – Plico n. 99 -

corrente in Palermo (PA) con il ribasso del 30,7824% sull'importo posto a base di gara.

Si propone l'aggiudicazione in favore del suddetto O.E. Impresa SPAMPINATO MARIO [plico N°149] corrente in Belpasso (CT), avente offerta di ribasso del 30,8879% sull'importo posto a base di gara., salvo – ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. n.50/2018 e ss.mm.ii. - eventuali diverse valutazioni del RUP per le proprie competenze in materia, in ordine alla congruità dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, alla presente proposta dovrà seguire la Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione entro i termini previsti dallo stesso articolo di legge .


Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace completata con esito positivo, la verifica del possesso dei requisiti dichiarati con l'istanza di partecipazione.

La documentazione amministrativa, unitamente alle offerte economiche, viene conservata agli atti d'ufficio nelle more del trasferimento allo Staff Gare e Contratti per il seguito di competenza.


Alle ore 12,20 hanno termine i lavori e redatto il presente verbale, il quale viene pubblicato all'Albo pretorio, e sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 29 e 53 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Lo stesso, letto , viene approvato e sottoscritto come segue:

Dott. Andrea Oddo



Dott. Vito Di Bernardo



Sig. Antonio Ferro

