

Protocollo n. _____ del ____/____/2018

Oggetto: Lavori urgenti di completamento adeguamento antincendio e opere varie di manutenzione straordinaria. Centro Direzionale di via Carrera.

CIG: 7325977378 – CUP: H92B17000390003

Importo complessivo dell'appalto € 74.817,92

Importo soggetto a ribasso € 73.460,52

Costi della sicurezza speciali € 1.357,40

VERBALE DI GARA

SEDUTA N. 4

Addì **trentuno ottobre 2018** in Trapani e negli Uffici del Libero Consorzio, siti in Piazza Vittorio Veneto n. 2, alle ore **13:20** sono presenti allo scopo di procedere all'espletamento dell'asta pubblica, per l'appalto dei lavori in oggetto:

- **Dott. Andrea Oddo** - titolare di P.O. del Servizio Amministrativo "Concessioni e Gestione Beni Immobili" - quale presidente della commissione di gara, delegato dal Dirigente del 5° Settore, con determinazione n. 474 del 18/10/2018;
- **Dott. Vito Oreste Di Bernardo**, quale componente della commissione e segretario verbalizzante;
- **Sig. Antonio Ferro** nella qualità di componente della commissione di gara.

I componenti della commissione, ai sensi dell'art. 77 comma 9 del D. Lgs. N. 50/2016 dichiarano, ai sensi di legge, preso atto dell'elenco degli O.E. partecipanti alla gara l'insussistenza, per quanto di propria conoscenza, delle cause di inconferibilità e di incompatibilità ostative a ricoprire la nomina.

Collaborano alle operazioni di gara i Sigg. De Vita Gaspare, Rallo Francesco Paolo e Catalano Natale Cesare, dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Trapani.



Il suddetto personale è stato individuato con apposito ordine di servizio dal Dirigente di settore Avv. Diego Maggio, prot. N. 25580 del 18/06/2018 modificato con prot. N. 26393 del 22/06/2018.

Con apposito “verbale di consegna” – prot. N. 40497 del 25/10/2018 – i plichi pervenuti entro i termini (n. 55), elencati nel suddetto verbale sono stati consegnati dalla Dott.ssa Anna Maria Santangelo al Dott. Andrea Oddo. Gli stessi contenuti in appositi contenitori sigillati, sono rimasti custoditi in armadio sito negli uffici dello Staff intersettoriale Gare e Contratti di cui sono state consegnate le chiavi.

I plichi contenuti in appositi contenitori sigillati, sono rimasti custoditi in armadio sito negli uffici dello Staff intersettoriale Gare e Contratti di cui sono state consegnate le chiavi alla commissione.

Si premette che:

- la precedente Commissione, con verbale: SEDUTA N. 1 – Prot. N. 7365 del 12/02/2018, di cui si prende atto, ha provveduto a stilare l’elenco dei n.55 O.E. che hanno fatto pervenire, entro i termini, apposito plico-offerta per la partecipazione alla procedura di gara ed ha proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa di n. 3 O.E da cui è emerso che n.2 O.E. sono stati ammessi con riserva e per i quali è stato attivato il Soccorso Istruttorio. .

- con verbale n. 2 del 29/10/2018, prot. n. 41056 del 30/10/2018, la Commissione nel prendere atto del Verbale n.1 anzidetto, ha iniziato preliminarmente ad esaminare i riscontri dei n. 2 soccorsi istruttori avviati dalla precedente Commissione di gara e a continuare l’esame della documentazione amministrativa **dei plichi dal numero progressivo n. 4 al n. 15.**

- con verbale n. 3 del 30/10/2018, prot. n. 41270 del 31/10/2018, la Commissione ha proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa **dei plichi dal numero progressivo n. 16 al n. 39.**

Nella stessa seduta del 30/10/2018 si è disposta la prosecuzione delle

operazioni di gara per il giorno 31/10/2018 alle ore 12,30.

Dalle ore 13:20 nessun O.E. si è presentato per assistere alle operazioni di gara.

Tutto ciò premesso, il Presidente di gara, assistito dai componenti della commissione e dai collaboratori alla stessa, dichiara aperta la seduta.

La Commissione procede quindi ad aprire gli ulteriori plichi seguendo l'ordine cronologico di arrivo ed accertando di volta in volta, l'integrità delle buste contenute: "A – DOCUMENTAZIONE" E "B – OFFERTA ECONOMICA" su cui viene apposta data e sigla dei componenti la commissione. Inoltre, vengono attenzionate, le eventuali possibili annotazioni del casellario informatico delle imprese presso l'ANAC.

Quindi, si procede all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa al fine di valutare l'ammissione alla procedura di gara, iniziando dal Plico n. 40.

La commissione constata quanto segue:

N. Plico	Protocollo n/del	Denominazione Operatori Economici	Sede	Ammissione/ Esclusione
40	6772 07/02/2018	VITALEGAS SRL	Borgetto (PA)	AMMESSO
41	6792 07/02/2018	MILAZZO IMPIANTI SRL	Marsala (TP)	AMMESSO CON RISERVA
	Il DGUE è incompleto nella Parte III Sezione "D" punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999. Non sono state prodotte le dichiarazioni del Direttore Tecnico di cui è allegato solo la fotocopia del documento di riconoscimento.			
42	6824 07/02/2018	EDIL NARDI COSTRUZIONI di G.PPE GEOM. NARDI	San Giuseppe Jato (PA)	AMMESSO CON RISERVA
	Non è stato prodotto il DGUE. Inoltre mancano i dati identificativi dei CEL relativi ai lavori elencati della cat. assimilabile OG10.			
43	6828 07/02/2018	DI.BI.GA. COSTRUZIONI SAS DI GASPARRE DI GIORGI	Alcamo (TP)	AMMESSO
44	6843 07/02/2018	CO.SA.PI. & C. SNC di SALVATORE e PETRO DI GAETANO	Trapani (TP)	AMMESSO
45	6872 07/02/2018	A.G.R. SRL	Valderice (TP)	AMMESSO

Alle ore 13,45 è uscito il collaboratore Sig. Rallo Francesco Paolo.

Alle ore 14,00 è uscito il componente della Commissione Sig. Di Bernardo Vito.

Alle ore 14,00 vengono sospese le operazioni di gara.

Alle ore 15,55 il Presidente, unitamente ai componenti della Commissione, preleva i Plichi come sopra riposti e dispone la ripresa delle operazioni di gara continuando la verifica della documentazione amministrativa dal Plico n. 46 Sono presenti alle operazioni di gara i collaboratori Sigg. Rallo Francesco Paolo, Catalano Natale Cesare e De Vita Gaspare, dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Trapani.

La commissione constatata quanto segue:

N. Plico	Protocollo n/del	Denominazione Operatori Economici	Sede	Ammissione/ Esclusione
46	6928 08/02/2018	CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI	Mussomeli (CL)	AMMESSO CON RISERVA
	Il DGUE è incompleto nella Parte III Sezione "D" punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999.			
47	6929 08/02/2018	PROGETTI SAS di NIGRELLI ROBERTO & C.	Mussomeli (CL)	AMMESSO
48	6930 08/02/2018	MIRENIL SRL	Trappeto (TP)	AMMESSO CON RISERVA
	Il DGUE è incompleto nella Parte III Sezione "D" punto 4) in quanto manca la motivazione di non assoggettabilità alla Legge 68/1999. Inoltre non è indicato il costo del personale nella Parte IV Sez.C del DGUE.			
49	6932 08/02/2018	PETRUSO COSTRUZIONI SRL	Partinico (PA)	AMMESSO
50	6933 08/02/2018	NOVAIMPIANTI SNC di ANTONINO NICASTRO e C.	Paceco (TP)	AMMESSO
51	6934 08/02/2018	GRIMAUDD GIUSEPPE	Alcamo (TP)	AMMESSO
52	6935 08/02/2018	D'ALBERTI GIUSEPPE	Mazara del Vallo (TP)	AMMESSO
53	6936 08/02/2018	CO.ANT. SRL	Mussomeli (CL)	AMMESSO

Alle ore 16,48 è uscito il componente della Commissione Sig. Ferro Antonio.

Alle ore 16,48 il Presidente sospende le operazioni di gara.

Alle ore 17,35 il Presidente, unitamente ai componenti della Commissione, preleva i Plichi come sopra riposti e dispone la ripresa delle operazioni di gara

continuando la verifica della documentazione amministrativa dal Plico n. 54
Sono presenti alle operazioni di gara i collaboratori Sigg. Rallo Francesco
Paolo, Catalano Natale Cesare e De Vita Gaspare, dipendenti del Libero
Consorzio Comunale di Trapani.

La commissione constatata quanto segue:

N. Plico	Protocollo n/del	Denominazione Operatori Economici	Sede	Ammissione/ Esclusione
54	6937 08/02/2018	GADIR COSTRUZIONI SRL	Alcamo (TP)	AMMESSO
55	6938 08/02/2018	TEK INFRASTRUTTURE SRL	San Cipirello (PA)	AMMESSO

Per i concorrenti ammessi con riserva, verrà avviato il soccorso istruttorio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. N. 50/2016.

Relativamente agli O.E. che hanno dichiarato di ricorrere al subappalto, senza comunque indicare la terna di imprese, il paragrafo 9 del disciplinare di gara, ne prevede l'ammissione, escludendo la possibilità di ricorrere all'istituto del subappalto. Agli stessi seguirà formale comunicazione.



La Commissione da atto che le superiori valutazioni sono subordinate all'acquisizione della produzione di proroga della validità dell'offerta e della cauzione di cui alla nota Pec di richiesta prot. n. 40055 del 23/10/2018.

La documentazione degli ulteriori plichi esaminati dal n. 40 al n. 55, unitamente alle offerte economiche ancora sigillate vengono riposti nell'apposito contenitore, contenente i plichi dal n. 31 al n. 55, che viene pertanto sigillato e controfirmato dai componenti della commissione e custodito nell'apposito armadio metallico.

La commissione dispone la prosecuzione delle operazioni di gara a data da destinarsi.

Alle ore 17:45 hanno termine i lavori e redatto il presente verbale, il quale viene pubblicato all'Albo pretorio, e sul sito istituzionale dell'Ente, sensi degli artt. 29 e 53 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Lo stesso, letto, viene approvato e sottoscritto come segue:

Dott. Andrea Oddo 
Dott. Vito Di Bernardo 
Sig. Antonio Ferro 